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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cig, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy OKregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\

mgr inz. Mieczystaw Ohaerwski

Przewodniczacy OKK

J W\—h—:' \L—rﬁ-ﬁ
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caP L:v)odniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Duniska 112/17
71-795 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB - aa
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IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyryr

ZAP-KI7-RVX-NH1 =

Pan Pawet SAWICK] o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 S7CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przawodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

1Z;udrueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbroniczrym [Dz. W, 2004 Hr 130 poz. 1434] dane w postsc
mmmw I icznym weryfik i yq-pnvmqnnqn E-1
o wIgh stk o h Y ey

* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0023/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tJ. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postépowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

d_écjzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. f.ukasz Gontarz
urodzony dnia 30 maja 1982 r. w Szczecinie

otrzymu, je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0004/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w  specjalnodci konstmkcyjno-budowlanej do

projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Gontarz
ul. Poniatowskiego 76b/4
71-112 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

O

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews

Pl_—z.ewodniczqcy OKK

J =

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z~ca Prz¢wodniczacego OK

prof. dr hab. inz. V aw Szaflik
Czlonek
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

ZAP-11D-5R4-B53 =

Pan tukasz GONTARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0201/11

adres zamieszkania ul. Sottysia 3716, 70-534 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przawodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

1Z;udrueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbroniczrym [Dz. W, 2004 Hr 130 poz. 1434] dane w postsc
mmmw I icznym weryfik i yq-pnvmqnnqn E-1
o wIgh stk o h Y ey

* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany
zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
2016, poz. 290 - t.j. z p6zn. zm.)

o$wiadczam, Ze projekt budowlany w zakresie branzy hydrotechnicznej sporzadzony dla
zamierzenia budowlanego:

Przebudowa nabrzezy Portu Srodlgdowego Zeglugi Mazurskiej w ramach projektu Budowa i
przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy
,Guzianka lInwestor:

Gmina Miejska Gizycko
al. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant
mgr inz. Pawet Sawicki
upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez oganiczen
2. Sprawdzajacy
mgr inz. Lukasz Gontarz

upr. nr ZAP/0004/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez oganiczen

wrzesien 2017 r.
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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy

hydrotechnicznej pn. ,Przebudowa nabrzezy Portu Srodlgdowego Zeglugi Mazurskiej w

ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji

gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg Sluzy

,Guzianka II” i remontem Sluzy ,Guzianka I”. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia

na budowe dla tej inwestycji.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Zamawiajgcym: Urzad Miejski w Gizycku, ul. 1 Maja 14, 11-500

[2]

[3]
[4]

[1]

[2]
[3]

3.1.

Gizycko
Koncepcja architektoniczna ,Przebudowa nabrzezy Portu Srédigdowego Zeglugi

Mazurskiej w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z
rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich
wraz z budowg sluzy ,Guzianka II” i remontem Sluzy ,Guzianka I” wykonana przez
COMPONO Sp. z 0.0., ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin.

Mapa do celéw projektowych.

Dokumentacja badan podioza gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania
warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania: Przebudowa nabrzezy Portu
Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) powiat gizycki, wojewodztwo
warminsko - mazurskie, wykonana przez Uni-Geo, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap,
lipiec 2017 r.

Dokumentacja badan podioza gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych dla obszaru Portu Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej
w Gizycku, powiat gizycki, wojewodztwo warminsko — mazurskie, wykonana przez
Uni-Geo, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap, styczen 2017 r.

Badanie nurka

Batymetria
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na pétnocnym brzegu jez. Niegocin nieopodal Eko

Mariny na dziatkach nr 314/1, 314/2 i 314/4 obreb 0001 (wtasciciel: Gmina Miejska Gizycko) i
312/13 obreb 0001 (wieczysty uzytkownik: Zegluga Mazurska sp. z 0.0.).
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3.2. Istniej ace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej akwen Portu Srédlgdowej Zeglugi Mazurskiej zamykajg nabrzeza.
W wielu przypadkach brak jest dokumentacji archiwalnej obiektow hydrotechnicznych stgd
konstrukcje przewidzianych do przebudowy badz rozbiorki obiektéw przyjeto na bazie wizji

lokalnej oraz przegladu nurkowego.

3.3. Geologia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng [3 i 4] podioze gruntowe terenu badan,
podtoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni do gtebokosci okoto 1,8 - 2,3
m przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych przykrytych kostkg betonowa. Nasypy
czesciowo majg zapach produktow ropopochodnych.

Ponizej dominuje kompleks srednio zageszczonych piaskow drobnych i piaskow
pylastych miejscami przewarstwionych organicznymi namutami i torfami oraz punktowo
zwirem z torfami. Torfy miejscami zalegajg u podstawy nasypu, a przewarstwienia hamutow
wystepuja w przedziale glebokosci okoto 4,0 — 7,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.

Wszystkimi punktami badawczymi udokumentowano przejawy wystepowania wod
gruntowych. Lustro tych wéd w wykonanych otworach badawczych stabilizowalo sie na
glebokosci okoto 0,6 — 1,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu. Parametry filtracyjne
gruntéw sypkich sg srednie i srednio niskie. Parametry filtracyjne gruntéw organicznych sg
niskie i bardzo niskie, a grunty te sg gruntami stabo przepuszczalnymi lub praktycznie
nieprzepuszczalnymi.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntéw budujacych podtoze do gilebokosci przeprowadzonego rozpoznania wydzielono

nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty organiczne i nasypowe:

I.LA — nasyp niebudowlany, grunty mineralne przemieszane z dodatkiem
gruntdéw organicznych i gruzu, ciemnobrgzowy, ciemnoszary i czarny,
wilgotny i mokry, zapach produktéw ropopochodnych

I.B — namut organiczny z muszlami, bezowo-szary, mokry

I.C — torf, torf ze Zwirem, czarny, mokry

II. Grunty rodzime sypkie:
IILA — piasek drobny, piasek pylasty, brgzowy i szary mokry, srednio

zageszczony

W dokumentacji geotechnicznej [3] sformutowane zostaly nastepujgce wnioski:

12



1) W podiozu gruntowym terenu badan do gtebokosci okoto 1,8 - 2,3 m zalega warstwa
nasypow niebudowanych. W otoczeniu punktu badawczego nr 3 nasypy zalegajg na
przewarstwieni torfow i torfow ze zwirem, ktory zalega do gtebokosci okoto 3,0 m.
Grunty te maja nienosny charakter. Gtebiej dominuje kompleks sSrednio
zageszczonych piaskéw drobnych i piaskow pylastych o nosnym charakterze, jednak
w nagromadzeniach wiekszej ilosci frakcji pylastej grunty te mogg miec ostabiony
charter. Przewarstwienia wystepujgcych na roznych gtebokosci w przedziale 4,0 - 7,0
m p.p.p.t. organicznych namutdéw sg gruntami nienosnymi.
2) Wszystkimi punktami badawczymi udokumentowano przejawy wystepowania wod
gruntowych. Lustro tych wéd w wykonanych otworach badawczych stabilizowato sie
na gtebokosci okoto 0,6 — 1,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.
Warunki gruntowe terenu bada n zostaty okre $lone jako zto zone.

Przed przyst gpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien w ykona €
dokumentacj e geologiczna sprawdzaj gca. Otwory nale zy wykona € 5,0 m poni zej stopy
pali i $cianki szczelnej. Geologi e sprawdzaj gca nalezy przekazaé do wgladu

Projektantowi oraz Nadzorowi Autorskiemu.

3.4. Batymetria dna jeziora Niegocin
Zgodnie z wykonanym na potrzeby zadania sondazem dna [6] rzedne dna na
rozpatrywanym terenie wahajg sie w granicach -0,4 + -3,8 m p.p.m., przy czym na

przewazajgcej czesci wewnatrz akwenu oscylujg one w granicach -2,5 - 2,9 m p.p.m.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

4.1. Zato zenia projektowe

Przyjeto $redni poziom wody jez. Niegocin podany na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej — 115, 96 m n. p. m. Majgc na uwadze planowang modernizacje kanatéw
zeglugowych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz zwigzane z nim maksymalne
zanurzenie jednostek przyjeto docelowg glebokosé¢ techniczng akwenu Ht = 2,0 m. parametr
ten uwzglednia zmiany poziomow waéd jeziora, a takze niezbedny zapas bezpieczenstwa dla
jednostek o zanurzeniu do 120 cm. Zatozono utrzymanie istniejgcej linii nabrzezy w porcie

Zeglugi Mazurskiej oraz odbudowe linii dalb wzdtuz pirsu nr 1 (na basenie nr 1).

4.2. Przebudowa nabrze za nr 1

Z uwagi ha zly stan techniczny oczepu zelbetowego istniejgcego nabrzeza, a takze
trudny do okreslenia stan techniczny ptyt zelbetowych zdecydowano w ramach robét

budowlanych wykona¢ przebudowe istniejgcego nabrzeza. Przebudowa polega¢ bedzie na
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obcieciu istniejgcych $ciggéw stalowych i wprowadzeniu za istniejgcg konstrukcjg nabrzeza,
wykonang z pali zelbetowych o przekroju 25 x 25 cm ustawionych w rozstawie ca. 1,75 m
oraz ptyt betonowych, nowej scianki szczelnej np. GU16N lub rownowaznej o diugosci 8,0m.
Po wprowadzeniu tego elementu zalezy przeprowadzi¢ rozbiorke istniejgcego oczepu oraz
ptyt zelbetowych oraz obciecie pali zelbetowych do gtebokosci ca 1,0 m. Po wykonaniu robot
rozbidrkowych nalezy wykona¢ na $ciance szczelnej stalowej oczep zelbetowy o wymiarach
ca. 1,0 x 0,55 m. Planuje sie wykona¢ takg konstrukcje nabrzeza na catej jego diugosci
tacznie z odcinkami na ktérych zlokalizowane sg istniejgce pomosty cumownicze. W
miejscach wystepowania pomostéw planuje sie pozostawienie istniejgcych pali zelbetowych
wraz z oczepami zelbetowymi. Wiasciwa linia cumownicza nabrzeza zlokalizowana jest
wzdtuz odwodnej krawedzi pomostéw cumowniczych zadecydowano o pozostawieniu
istniejgcej skarpy podwodnej zabezpieczajgcej konstrukcje nabrzeza tak, ze nowe nabrzeze

bedzie miato uskok o wysokosci ca. 1,10 m.

Podstawowe parametry nabrzeza:

— Dlugosé nabrzeza 115,17 m
— Glebokosé techniczna (w linii odwodnej  linii pomostéw ) -2,00m
- Glebokos¢ dopuszczalna (' w linii odwodnej linii pomostow ) -3,00m
- Rzedna korony oczepu +116,71 m npm

4.3. Dalby na kanale wlotowym do basenu

W ramach projektowanych robét planuje sie wykonanie nowych dalb palowych w
rozstawie co ca. 10 m. Dalby zostang wykonane w postaci pali stalowych rurowych
[1355,6/16 mm wypetnionych betonem. Gtowica pali zostanie zabezpieczona blachg stalowa
o gr. min 10 mm. Rzedna glowicy pali wynosi +118,00 m n.p.m. Planuje sie wykonanie pali
stalowych w dwéch dtugosciach 10,0 mi 11,0 m.

Dalby zastgpig istniejgce konstrukcje, ktore zostang obciete pod wodg na wiasciwej

rzednej.

4.4. Remont Nabrze za Pétnocnego ( Nabrze ze 2 ) i Wschodniego ( Nabrze ze
nr3)

Na remontowanym odcinku nalezy sku¢ wierzchnig warstwe betonu czota i
nawierzchni oczepu na gtebokos¢ ok 6-7 cm (po wczesniejszym odkopaniu), tak aby
odstoni¢ prety zbrojeniowe. Nie nalezy przecinac i uszkadzaé pretow. Odstoniete zbrojenie
po rozkuciu zinwentaryzowa¢ w miejscu ewentualnych uszkodzen pretow. Prety krzywe,
uszkodzone wycig€, pozostawiajgc wypust diugosci min 10 w celu wykonania potgczenia

spawanego. Wszystkie prety nalezy oczyscic¢ z resztek betonu.
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Skutg powierzchnie nalezy oczysci¢, doktadnie odpyli¢, odkurzy¢ i nawilzy¢ woda, ale
nie mozna dopusci¢, aby w zagtebieniach betonu pozostata stagnujgca woda. Woda taka
powinna by¢ usunieta przez ponowne przedmuchanie sprezonym powietrzem. Na matowo —
wilgotng powierzchnie betonu nalezy zastosowac warstwe sczepng tj. zaprawe na bazie
cementu modyfikowanego polimerami.

Reprofilacje betonu wykona¢ zaprawg naprawczg typu PCC na bazie cementowej,
modyfikowanej polimerami z dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych.

Zaprawe naklada¢ w dwoéch etapach (z przerwa technologiczng trwajgcg ok 2 dni),
przy czym przed potozeniem drugiej warstwy warstwe pierwszg nalezy poddac piaskowaniu
celem zwiekszenia przyczepnosci.

Oczep od strony lgdu na styku betonu z gruntem nalezy zabezpieczyé masa
asfaltowo-kauczukowa, przy czym natozenie masy powinno nastgpic¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od reprofilacji oczepu.

W przypadku wyst gpienia wy zszych stanow wod, ktore spowoduj g czesciowe
zanurzenie pionowej $ciany oczepu, Wykonawca robot winien przewidzie ¢ wykonanie
szczelneqo zabezpieczeia / deskowania oczepu nabrze za na catej jego wysoko Sci

celem wykonania prac "na sucho”.

4.5. Wymiana odbojnic na Nabrze zach Poéinocnym ( Nabrze ze nr 2 ) i
stanowiskach cumowniczych na Nabrze  zu Zachodnim ( Nabrze ze nr 1)

W ramach projektowanego remontu przewiduje sie wymiane istniejgcych odbojnic z
opon starouzytecznych na ukiad odbojowy zlozony z poziomych i pionowych belek
odbojowych z elastomeru poliuretanowego lub gumy o przekroju poprzecznym belki 205 x
205 mm. Zaprojektowano pozioma belke odbojowg o tgcznej diugosci 100 m dla Nabrzeza
Pdétnocnego i 8 dla Skrzydetka zamykajacego. Belke zamontowa¢ do oczepu za pomocg
kotew stalowych M24 o diugosci 290 mm wklejanych za pomocg zywicy epoksydowej.
Rozstaw kotew dla poziomej belki odbojowej wynosi ca. 0,7 m. Belki pionowe
zaprojektowano o diugosci 0,6 m i rozstawie 1,0 m. Belki zamontowac w oczepie w
analogiczny sposob jak belke poziomag przy uzyciu 3 kotew na 1 szt. belki pionowej. Lacznie
wykona¢ 100 szt. belek odbojowych pionowych dla Nabrzeza P6tnocnego i 24 szt. dla trzech
stanowisk odbojowych. Przy montazu odbojnic postepowa¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

4.6. Roboty podczyszczeniowe / czerpalne
W ramach prac budowlanych projektuje sie wykonanie robét pogtebiarskich celem
uzyskania w basenie gilebokosci min. -2,0 m. Zakres prac zostal oznaczony na planie

sytuacyjnym. Prace pogiebiarskie winny byé¢ zbilansowane tj. urobek pochodzacy z prac
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pogtebiarskich winien postuzy¢ do zasypania istniejgcych oznaczonych na planie przegtebien

w basenie.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Scianki szczelne:

- Stal konstrukcyjna grodzic stalowych S355 GP

Pale stalowe:

— Stal konstrukcyjna grodzic stalowych S355 GP

- Stal zbrojeniowa B500SP

Oczepy zelbetowe

- Beton hydrotechniczny C35/45 (XD2, XF3, W8, Dmax 16)
- Stal zbrojeniowa B500SP

6. UWAGI KONCOWE

Bez zgody Autora Projektu nie moga by¢ dokonywane zadne zmiany sposobu
rozwigzania konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim
i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca.

Wszystkie zmiany materialowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z
Nadzorem autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem.

Catos¢ rob6t wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, EN oraz z zasadami BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien wykonac
dokumentacje geologiczng sprawdzajgca.

Zwraca sie uwage na mozliwosé wystepowania niewybuchdéw na terenie objetym

inwestycja.

1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1 Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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7.2. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot budowlanych.

7.2.1. Roboty ogdlnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t budowlanych:

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu
(na rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach), roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow, prace rozbidrkowe.

- porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przediuzaczach itp.

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie
na réznych poziomach;

- uszkodzenia ciala przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukciji, blachy i prety;

- przygniecenie lub zmiazdzenie ciala przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
konstrukcyjnych;

- utoniecie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod woda,;

- Niewlasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,

- Wykonywanie robét przez pracownikéw:

0 nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,

0 nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji,

0 nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,
o wykonujacych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

- Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, robét kafarowych, montazowych,
zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach
lub niesprawnym sprzetem,

- Niewlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),

- Predkos¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia rob6t.

7.2.2. Roboty ziemne i czerpalne

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t ziemnych:

- wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

- przysypanie ziemig — dla kazdych wykopow a w szczegdlnosci dla wykopéw
0 $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopéw

0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, dla wykopow
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statecznych lecz obcigzonych pojazdami budowlanymi poruszajgcymi sie po Kklinie
odtamu

- utoniecie — dla prac prowadzonych z wody i pod woda.

7.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roziadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
maszyn budowlanych
Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich
maszyn budowlanych:

- zmiazdzenie czesci ciala w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikow od pracujgcych maszyn
budowlanych,

- ciezkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie tadunku podczas zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku
znajdowania sie pracownikdéw w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzenia,

- uderzenia elementéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania

sie w obrebie pracy maszyny,

7.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie
pradem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy

robotach ziemnych.

7.2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drég

Nie dotyczy.

7.2.6. Prowadzenie prac pod wodg

Przewidywane zagrozenia podczas prac pod woda, to ryzyko przygniecenia przez
ciezary wyciggane z wody lub brzegu (grodze, pale) lub przenoszone nad wodg, ryzyko
przycisniecia do brzegu nurka przez jednostki ptywajgce, ryzyko wciggniecia przez wir
maszyn wykonujgcych prace pogtebiarskie lub samych maszyn, ryzyko staranowania przez
jednostki pltywajgce. Dodatkowym zagrozeniem jest utrata orientacji przez nurka
i wyptyniecie w nieodpowiednim miejscu, utrata tgcznosci z nurkiem, btedy w dekompres;ji
organizmu lub nagta dekompresja, brak lub niedostateczna ilos¢ mieszanki oddechowej,

niesprawna lub uszkodzona podczas prac na gtebokosci aparatura oddechowa.
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7.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

7.3.1. Szkolenia w zakresie BHP
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujgcymi szkoleniami BHP
W momencie przystgpienia do pracy:
» szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;
* instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;
» szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
» szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolern BHP na budowie.
Przed przystgpieniem pracownikdbw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozeh i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:
« data szkolenia;
* nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;
* nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;
* tematyka szkolenia;
» podpis szkolonego;
* podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac¢ caly czas pracownik nadzoru Sredniego ze strony

Wykonawcy.

7.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkdow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dzialce roboczej powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkow,

— na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,
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— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
— w przypadkach nie cierpigcych zwioki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewnic¢ szybki przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,
— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):
» najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
» najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
= komisariatu policji,

= 0soby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

7.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony indywidualnej.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
— maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdw obstugujgcych pity
tarczowe,
— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
— ochraniacze stuchu - dla pracownikbw obstugujgcych pozostate maszyny
i urzgdzenia,
— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.
Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.
Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikéw prowadzgcych prace podwodne (nurkow)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych

na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widocznoscig i przy silnych pradach.

7.3.4. Skladowiska materiatow
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢é miejsca do skladowania materialtdbw zgodnie
Z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
Odlegtos¢ sktadowania materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,0 m od stalego stanowiska pracy.
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7.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na srodowisko naturalne,

— instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

7.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem organizaciji
robét, projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét, odpowiednimi przepisami

i zaleceniami wladz oraz Inspektora Nadzoru.

7.4. Wskazanie srodkéw zapobiegaj gcych zagro zeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatdw
zgodnie zich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot
budowlanych, oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach
i oznakowac place manewrowe.

Okresowg kontrole prawidtowos$ci wykonywania rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialdw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak réwniez w miejscach skladowania materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacije ostrzegawcze.

Robotnicy powinni byé poinstruowani o0 niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy
stosowa¢ niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub sniegowe, koc gasniczy, apteczke

przenosna.

7.4.1. Roboty ziemne i czerpalne

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce
trasy urzadzen podziemnych i podwodnych,

- teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu oséb
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym,
sektory objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

- zabronione jest skltadowanie urobku i materiatdw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,
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przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie
wypadkowe, wynoszgcg min. 6,0 m,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowych, elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzér,
a roboty wykonywa¢ w porozumieniu z wtascicielami instalacji. Nalezy réwniez okresli¢
minimalng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

przy zageszczaniu nasypow za pomocg walcéw drogowych, odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania oséb postronnych w strefie watowania, strefa watlowania powinna
by¢ ogrodzona,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic,
a pracownicy powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

osoby wykonujgce prace z jednostek ptywajacych powinny by¢ wyposazone w kapoki.
Materiaty budowlane skiadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na srodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny byé skladowane w sposéb
bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Miejsce
skltadowania materiatéw budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy
ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem robot

Teren prac nalezy wyposazy¢ w kotfa ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek
prac o dlugosci 100 m).

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t jakichkolwiek urzgdzenh,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwac¢ wszelkie
prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wiasciwy organ
wladzy administracyjnej oraz Policje.

W przypadku wystgpienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwos¢ szybkiej ewakuacji
ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje koniecznos¢ wyznaczenia drog

ewakuacyjnych z placu budowy.
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7.4.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roziadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
maszyn budowlanych

W strefie zatadunku i rozladunku ciezkich maszyn budowlanych 2z naczep
niskopodwoziowych moga przebywa¢ jedynie o0soby bezposrednio zwigzane
z przetadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg
bezpieczenstwa wynoszacg min. 6,0 m. Ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone
w migajgce sSwiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.

7.4.3. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét w poblizu lub na istniejgcych
drogach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe drdg zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz oswietli¢ je swiattami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w
czasie ograniczonej widocznosci, pracownicy muszg by¢é wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

7.4.4. Prowadzenie prac podwodnych

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem rob6t nalezy:

- oznaczy¢ granice rob6t podwodnych do niezbednego minimum,

- sprawdzic teren w obrebie granicy robot, czy nie wystepujg niewybuchy,

- oczysci¢ dno i skarpy z nieczystosci (szklo, drewno, elementy metalowe, opony),

- nie prowadzi¢ prac podwodnych z uzyciem nurka w rejonie uzycia sprzetu lub ciezaréw
stwarzajgcych ryzyko obrazen (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiazdzenia,
przygniecenia)

- Prace nurkowe - specjalistyczne, mogg wykonywac¢ tylko osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia a sprzet do ich wykonania musi
by¢ szczegodlnie doktadnie sprawdzany przed kazdym zejsciem pod wode.

Dopuszcza sie zmiane technologii pogrgzanie pali, po wczesniejszym uzgodnieniu

z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym.

23



