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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży 

hydrotechnicznej pn. „Przebudowa nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej w 

ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy 

„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę dla tej inwestycji.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Umowa z Zamawiającym: Urząd Miejski w Giżycku, ul. 1 Maja 14, 11-500 
Giżycko 

[2] Koncepcja architektoniczna „Przebudowa nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi 

Mazurskiej w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z 

rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich 

wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” wykonana przez 

COMPONO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin. 

[3] Mapa do celów projektowych. 

[4] Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania 

warunków gruntowo – wodnych dla zadania: Przebudowa nabrzeży Portu 

Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej w Giżycku (CK-4) powiat giżycki, województwo 

warmińsko - mazurskie, wykonana przez Uni-Geo, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap, 

lipiec 2017 r. 

[1] Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania 

warunków gruntowo – wodnych dla obszaru Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej 

w Giżycku, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie, wykonana przez 

Uni-Geo, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap, styczeń 2017 r. 

[2] Badanie nurka 

[3] Batymetria 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Lokalizacja  

 Inwestycja zlokalizowana jest na północnym brzegu jez. Niegocin nieopodal Eko 

Mariny na działkach nr 314/1, 314/2 i 314/4 obręb 0001 (właściciel: Gmina Miejska Giżycko) i 

312/13 obręb 0001 (wieczysty użytkownik: Żegluga Mazurska sp. z o.o.). 
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3.2. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

W chwili obecnej akwen Portu Śródlądowej Żeglugi Mazurskiej zamykają nabrzeża. 

W wielu przypadkach brak jest dokumentacji archiwalnej obiektów hydrotechnicznych stąd 

konstrukcję przewidzianych do przebudowy bądź rozbiórki obiektów przyjęto na bazie wizji 

lokalnej oraz przeglądu nurkowego. 

3.3. Geologia 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną [3 i 4] podłoże gruntowe terenu badań,  

podłoże gruntowe terenu badań, bezpośrednio od powierzchni do głębokości około 1,8 - 2,3 

m przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych przykrytych kostką betonową. Nasypy 

częściowo mają zapach produktów ropopochodnych. 

 Poniżej dominuje kompleks średnio zagęszczonych piasków drobnych i piasków 

pylastych miejscami przewarstwionych organicznymi namułami i torfami oraz punktowo 

żwirem z torfami. Torfy miejscami zalegają u podstawy nasypu, a przewarstwienia namułów 

występują w przedziale głębokości około 4,0 – 7,0 m poniżej poziomu powierzchni terenu. 

 Wszystkimi punktami badawczymi udokumentowano przejawy występowania wód 

gruntowych. Lustro tych wód w wykonanych otworach badawczych stabilizowało się na 

głębokości około 0,6 – 1,0 m poniżej poziomu powierzchni terenu. Parametry filtracyjne 

gruntów sypkich są średnie i średnio niskie. Parametry filtracyjne gruntów organicznych są 

niskie i bardzo niskie, a grunty te są gruntami słabo przepuszczalnymi lub praktycznie 

nieprzepuszczalnymi.  

 Na podstawie analizy badań polowych i archiwalnych z tego terenu w obrębie 

gruntów budujących podłoże do głębokości przeprowadzonego rozpoznania wydzielono 

następujące zespoły gruntowe: 

 

 I. Grunty organiczne i nasypowe: 

I.A – nasyp niebudowlany, grunty mineralne przemieszane z dodatkiem 

gruntów organicznych i gruzu, ciemnobrązowy, ciemnoszary i czarny, 

wilgotny i mokry, zapach produktów ropopochodnych 

  I.B – namuł organiczny z muszlami, beżowo-szary, mokry 

  I.C – torf, torf ze żwirem, czarny, mokry 

 

 II. Grunty rodzime sypkie: 

II.A – piasek drobny, piasek pylasty, brązowy i szary mokry, średnio 

zagęszczony 

 

 W dokumentacji geotechnicznej [3] sformułowane zostały następujące wnioski: 
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1) W podłożu gruntowym terenu badań do głębokości około 1,8 - 2,3 m zalega warstwa 

nasypów niebudowanych. W otoczeniu punktu badawczego nr 3 nasypy zalegają na 

przewarstwieni torfów i torfów ze żwirem, który zalega do głębokości około 3,0 m. 

Grunty te maja nienośny charakter. Głębiej dominuje kompleks średnio 

zagęszczonych piasków drobnych i piasków pylastych o nośnym charakterze, jednak 

w nagromadzeniach większej ilości frakcji pylastej grunty te mogą mieć osłabiony 

charter. Przewarstwienia występujących na różnych głębokości w przedziale 4,0 - 7,0 

m p.p.p.t. organicznych namułów są gruntami nienośnymi. 

2) Wszystkimi punktami badawczymi udokumentowano przejawy występowania wód 

gruntowych. Lustro tych wód w wykonanych otworach badawczych stabilizowało się 

na głębokości około 0,6 – 1,0 m poniżej poziomu powierzchni terenu. 

Warunki gruntowe terenu bada ń zostały okre ślone jako zło żone. 

Przed przyst ąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien w ykona ć 

dokumentacj ę geologiczna sprawdzaj ącą. Otwory nale ży wykona ć 5,0 m poni żej stopy 

pali i ścianki szczelnej. Geologi ę sprawdzaj ąca nale ży przekaza ć do wgl ądu 

Projektantowi oraz Nadzorowi Autorskiemu. 

3.4. Batymetria dna jeziora Niegocin 

Zgodnie z wykonanym na potrzeby zadania sondażem dna [6] rzędne dna na 

rozpatrywanym terenie wahają się w granicach -0,4 ÷ -3,8 m p.p.m., przy czym na 

przeważającej części wewnątrz akwenu oscylują one w granicach -2,5 – 2,9 m p.p.m. 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT  

4.1. Założenia projektowe 

 Przyjęto średni poziom wody jez. Niegocin podany na aktualnej mapie sytuacyjno – 

wysokościowej – 115, 96 m n. p. m. Mając na uwadze planowaną modernizacje kanałów 

żeglugowych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz związane z nim maksymalne 

zanurzenie jednostek przyjęto docelową głębokość techniczną akwenu Ht = 2,0 m. parametr 

ten uwzględnia zmiany poziomów wód jeziora, a także niezbędny zapas bezpieczeństwa dla 

jednostek o zanurzeniu do 120 cm. Założono utrzymanie istniejącej linii nabrzeży w porcie 

Żeglugi Mazurskiej oraz odbudowę linii dalb wzdłuż pirsu nr 1 (na basenie nr 1). 

4.2. Przebudowa nabrze ża nr 1 

Z uwagi na zły stan techniczny oczepu żelbetowego istniejącego nabrzeża, a także 

trudny do określenia stan techniczny płyt żelbetowych zdecydowano w ramach robót 

budowlanych wykonać przebudowę istniejącego nabrzeża. Przebudowa polegać będzie na 
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obcięciu istniejących ściągów stalowych i wprowadzeniu za istniejącą konstrukcją nabrzeża, 

wykonaną z pali żelbetowych o przekroju 25 x 25 cm ustawionych w rozstawie ca. 1,75 m 

oraz płyt betonowych, nowej ścianki szczelnej np. GU16N lub równoważnej o długości 8,0m. 

Po wprowadzeniu tego elementu zależy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego oczepu oraz 

płyt żelbetowych oraz obcięcie pali żelbetowych do głębokości ca 1,0 m. Po wykonaniu robót 

rozbiórkowych należy wykonać na ściance szczelnej stalowej oczep żelbetowy o wymiarach 

ca. 1,0 x 0,55 m. Planuje się wykonać taką konstrukcję nabrzeża na całej jego długości 

łącznie z odcinkami na których zlokalizowane są istniejące pomosty cumownicze. W 

miejscach występowania pomostów planuje się pozostawienie istniejących pali żelbetowych 

wraz z oczepami żelbetowymi. Właściwa linia cumownicza nabrzeża zlokalizowana jest 

wzdłuż odwodnej krawędzi pomostów cumowniczych zadecydowano o pozostawieniu 

istniejącej skarpy podwodnej zabezpieczającej konstrukcję nabrzeża tak, że nowe nabrzeże 

będzie miało uskok o wysokości ca. 1,10 m. 

  

Podstawowe parametry nabrzeża: 

− Długość nabrzeża       115,17 m  

− Głębokość techniczna ( w linii odwodnej  linii pomostów ) - 2,00 m 

− Głębokość dopuszczalna ( w linii odwodnej linii pomostów ) - 3,00 m 

− Rzędna korony oczepu     +116,71 m npm 

4.3. Dalby na kanale wlotowym do basenu 

W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie nowych dalb palowych w 

rozstawie co ca. 10 m. Dalby zostaną wykonane w postaci pali stalowych rurowych 

∅355,6/16 mm wypełnionych betonem. Głowica pali zostanie zabezpieczona blachą stalową 

o gr. min 10 mm. Rzędna głowicy pali wynosi +118,00 m n.p.m. Planuje się wykonanie pali 

stalowych w dwóch długościach 10,0 m i 11,0 m. 

 Dalby zastąpią istniejące konstrukcje, które zostaną obcięte pod wodą na właściwej 

rzędnej. 

4.4. Remont Nabrze ża Północnego ( Nabrze że 2 ) i Wschodniego ( Nabrze że 

nr 3 ) 

Na remontowanym odcinku należy skuć wierzchnią warstwę betonu czoła i 

nawierzchni oczepu na głębokość ok 6-7 cm (po wcześniejszym odkopaniu), tak aby 

odsłonić pręty zbrojeniowe. Nie należy przecinać i uszkadzać prętów. Odsłonięte zbrojenie 

po rozkuciu zinwentaryzować w miejscu ewentualnych uszkodzeń prętów. Pręty krzywe, 

uszkodzone wyciąć, pozostawiając wypust długości min 10Ø w celu wykonania połączenia 

spawanego. Wszystkie pręty należy oczyścić z resztek betonu. 
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Skutą powierzchnię należy oczyścić, dokładnie odpylić, odkurzyć i nawilżyć wodą, ale 

nie można dopuścić, aby w zagłębieniach betonu pozostała stagnująca woda. Woda taka 

powinna być usunięta przez ponowne przedmuchanie sprężonym powietrzem. Na matowo – 

wilgotną powierzchnię betonu należy zastosować warstwę sczepną tj. zaprawę na bazie 

cementu modyfikowanego polimerami. 

Reprofilację betonu wykonać zaprawą naprawczą typu PCC na bazie cementowej, 

modyfikowanej polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych. 

Zaprawę nakładać w dwóch etapach (z przerwą technologiczną trwającą ok 2 dni), 

przy czym przed położeniem drugiej warstwy warstwę pierwszą należy poddać piaskowaniu 

celem zwiększenia przyczepności.  

Oczep od strony lądu na styku betonu z gruntem należy zabezpieczyć masą 

asfaltowo-kauczukową, przy czym nałożenie masy powinno nastąpić nie wcześniej niż po 14 

dniach od reprofilacji oczepu. 

W przypadku wyst ąpienia wy ższych stanów wód, które spowoduj ą częściowe 

zanurzenie pionowej ściany oczepu, Wykonawca robót winien przewidzie ć wykonanie 

szczelnego  zabezpieczeia / deskowania oczepu nabrze ża na całej jego wysoko ści 

celem wykonania prac ”na sucho”. 

4.5. Wymiana odbojnic na Nabrze żach Północnym ( Nabrze że nr 2 ) i 

stanowiskach cumowniczych na Nabrze żu Zachodnim ( Nabrze że nr 1 ) 

W ramach projektowanego remontu przewiduje się wymianę istniejących odbojnic z 

opon staroużytecznych na układ odbojowy złożony z poziomych i pionowych belek 

odbojowych z elastomeru poliuretanowego lub gumy o przekroju poprzecznym belki 205 x 

205 mm. Zaprojektowano poziomą belkę odbojową o łącznej długości 100 m dla Nabrzeża 

Północnego i 8 dla Skrzydełka zamykającego. Belkę zamontować do oczepu za pomocą 

kotew stalowych M24 o długości 290 mm wklejanych za pomocą żywicy epoksydowej. 

Rozstaw kotew dla poziomej belki odbojowej wynosi ca. 0,7 m. Belki pionowe 

zaprojektowano o długości 0,6 m i rozstawie 1,0 m. Belki zamontować w oczepie w 

analogiczny sposób jak belkę poziomą przy użyciu 3 kotew na 1 szt. belki pionowej. Łącznie 

wykonać 100 szt. belek odbojowych pionowych dla Nabrzeża Północnego i 24 szt. dla trzech 

stanowisk odbojowych. Przy montażu odbojnic postępować  zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

4.6. Roboty podczyszczeniowe / czerpalne 

 W ramach prac budowlanych projektuje się wykonanie robót pogłębiarskich celem 

uzyskania w basenie głębokości min. -2,0 m. Zakres prac został oznaczony na planie 

sytuacyjnym. Prace pogłębiarskie winny być zbilansowane tj. urobek pochodzący z prac 
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pogłębiarskich winien posłużyć do zasypania istniejących oznaczonych na planie przegłębień 

w basenie. 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

Ścianki szczelne:  

− Stal konstrukcyjna grodzic stalowych   S355 GP 

Pale stalowe: 

− Stal konstrukcyjna grodzic stalowych   S355 GP 

− Stal  zbrojeniowa      B500SP 

Oczepy żelbetowe 

− Beton hydrotechniczny    C35/45 (XD2, XF3, W8, Dmax 16) 

− Stal zbrojeniowa      B500SP 

6. UWAGI KOŃCOWE 

− Bez zgody Autora Projektu nie mogą być dokonywane żadne zmiany sposobu 

rozwiązania konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji. 

− Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim  

i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca. 

− Wszystkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z 

Nadzorem autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem. 

− Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, EN oraz z zasadami BHP. 

− Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien wykonać 

dokumentację geologiczną sprawdzającą. 

− Zwraca się uwagę na możliwość występowania niewybuchów na terenie objętym 

inwestycją. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

7.1. Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

  Brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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7.2. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych. 

7.2.1. Roboty ogólnobudowlane. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót budowlanych: 

− upadek z wysokości – prace na wysokości przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu 

(na rusztowaniach, pomostach i wysięgnikach), roboty wykonywane przy użyciu 

dźwigów, prace rozbiórkowe. 

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie 

na różnych poziomach; 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

− przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

konstrukcyjnych; 

− utonięcie – podczas prowadzenia prac z wody lub pod wodą,; 

− Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych, 

− Wykonywanie robót przez pracowników: 

o nie posiadających ważnych badań lekarskich,  

o nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, 

o nie posiadających odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, 

o wykonujących roboty bez odpowiedniego nadzoru, 

− Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, robót kafarowych, montażowych, 

zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach 

lub niesprawnym sprzętem, 

− Niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy), 

− Prędkość wiatru przekraczająca 3,3 m/s 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

7.2.2. Roboty ziemne i czerpalne 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót ziemnych: 

− wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 

− przysypanie ziemią – dla każdych wykopów a w szczególności dla wykopów  

o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0 m oraz wykopów  

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, dla wykopów 
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statecznych lecz obciążonych pojazdami budowlanymi poruszającymi się po klinie 

odłamu 

− utonięcie – dla prac prowadzonych z wody i pod wodą. 

7.2.3. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich 

maszyn budowlanych: 

− zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany  

w przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn 

budowlanych, 

− ciężkie obrażenia ciała w wyniku zerwania się ładunku podczas załadunku  

i rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku 

znajdowania się pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, 

− uderzenia elementów roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania  

się w obrębie pracy maszyny, 

7.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie 

prądem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych – 

obrażenia ciała w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na 

słupach i pod nimi. Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy 

robotach ziemnych. 

7.2.5. Prowadzenie prac pobliżu istniejących dróg 

Nie dotyczy. 

7.2.6. Prowadzenie prac pod wodą 

Przewidywane zagrożenia podczas prac pod wodą, to ryzyko przygniecenia przez 

ciężary wyciągane z wody lub brzegu (grodze, pale) lub przenoszone nad wodą, ryzyko 

przyciśnięcia do brzegu nurka przez jednostki pływające, ryzyko wciągnięcia przez wir 

maszyn wykonujących prace pogłębiarskie lub samych maszyn, ryzyko staranowania przez 

jednostki pływające. Dodatkowym zagrożeniem jest utrata orientacji przez nurka  

i wypłynięcie w nieodpowiednim miejscu, utrata łączności z nurkiem, błędy w dekompresji 

organizmu lub nagła dekompresja, brak lub niedostateczna ilość mieszanki oddechowej, 

niesprawna lub uszkodzona podczas prac na głębokości aparatura oddechowa. 
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7.3. Działania w zakresie poprawy bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

7.3.1. Szkolenia w zakresie BHP 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się następującymi szkoleniami BHP 

w momencie przystąpienia do pracy: 

• szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – przeprowadza inspektor 

BHP; 

• instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – 

przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba; 

• szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

• szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

• data szkolenia; 

• nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

• nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, 

przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy; 

• tematyka szkolenia; 

• podpis szkolonego; 

• podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 

Wykonawcy. 

7.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków 

W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące 

wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej ofiarom wypadków: 

− na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej powinny przebywać 

jednocześnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

− na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przedlekarskiej wyposażony w apteczkę, 

− do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 
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− jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

− w przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, 

zapewnić szybki przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, 

− na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy  

i numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

�  najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 

� najbliższej jednostki Straży Pożarnej, 

� komisariatu policji, 

� osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 

7.3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży 

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków 

ochrony indywidualnej. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni 

są w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

− maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły 

tarczowe, 

− rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących 

zagęszczarki do gruntów, 

− ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny  

i urządzenia, 

− kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy  

i typu szkodliwości. 

Pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku 

pracy będą karani karami dyscyplinarnymi. 

Powyższy punkt dotyczy również pracowników prowadzących prace podwodne (nurków) 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych 

na głębokości, w niskich temperaturach, z ograniczoną widocznością i przy silnych prądach. 

7.3.4. Składowiska materiałów 

Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie  

z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien być utwardzony i odwodniony. 

Odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

− 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 
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7.3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

− instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia 

mającego wpływ na środowisko naturalne, 

− instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

7.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji 

robót, projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odpowiednimi przepisami  

i zaleceniami władz oraz Inspektora Nadzoru. 

7.4. Wskazanie środków zapobiegaj ących zagro żeniu. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów 

zgodnie z ich specyfikacjami. Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach  

i oznakować place manewrowe. 

Okresową kontrolę prawidłowości wykonywania robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony 

Inwestora. 

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak również w miejscach składowania materiałów,  

muszą być umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy 

stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę 

przenośną. 

7.4.1. Roboty ziemne i czerpalne 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające 

trasy urządzeń podziemnych i podwodnych, 

− teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób 

postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym, 

sektory objęte pracami podwodnymi ogrodzić bojami, 

− zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu, 
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− przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

przy maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie 

wypadkowe, wynoszącą min. 6,0 m, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowych, elektrycznych, gazowych etc., należy zapewnić fachowy nadzór,  

a roboty wykonywać w porozumieniu z właścicielami instalacji. Należy również określić 

minimalną odległość w pionie i poziomie, w jakiej można bezpiecznie prowadzić roboty 

zmechanizowane, 

− przy zagęszczaniu nasypów za pomocą walców drogowych, odległość walca od górnej 

krawędzi nasypu nie może być mniejsza niż 0,5 m, 

− w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac 

oraz przebywania osób postronnych w strefie wałowania, strefa wałowania powinna 

być ogrodzona, 

− przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić,  

a pracownicy powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

− osoby wykonujące prace z jednostek pływających powinny być wyposażone w kapoki. 

− Materiały budowlane składowane na zapleczu umocnień brzegowych lub na środkach 

transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny być składowane w sposób 

bezpieczny, uniemożliwiający zsunięcie się do wody czy potknięcie się o nie. Miejsce 

składowania materiałów budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy 

ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

− Teren prac należy wyposażyć w koła ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek 

prac o długości 100 m ). 

− W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń, 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia 

pochodzenia tych urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

− W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie 

prace, a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ 

władzy administracyjnej oraz Policję. 

− W przypadku wystąpienia pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu. W tym celu istnieje konieczność wyznaczenia dróg 

ewakuacyjnych z placu budowy. 



23 
 

7.4.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

W strefie załadunku i rozładunku ciężkich maszyn budowlanych z naczep 

niskopodwoziowych mogą przebywać jedynie osoby bezpośrednio związane  

z przeładunkiem. W czasie używania wciągarek zakazane jest przebywanie w miejscach 

przedłużenia osi lin wciągarek. 

Miejsce pracy ciężkich maszyn budowlanych powinno być ogrodzone zgodnie ze strefą 

bezpieczeństwa wynoszącą min. 6,0 m. Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone  

w migające światło barwy pomarańczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym 

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dźwiękowy biegu wstecznego. 

7.4.3. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót w pobliżu lub na istniejących 

drogach należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe dróg zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu oraz oświetlić je światłami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w 

czasie ograniczonej widoczności, pracownicy muszą być wyposażeni w kamizelki 

ostrzegawcze. 

7.4.4. Prowadzenie prac podwodnych 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót należy: 

− oznaczyć granice robót podwodnych do niezbędnego minimum, 

− sprawdzić teren w obrębie granicy robót, czy nie występują niewybuchy, 

− oczyścić dno i skarpy z nieczystości (szkło, drewno, elementy metalowe, opony), 

− nie prowadzić prac podwodnych z użyciem nurka w rejonie użycia sprzętu lub ciężarów 

stwarzających ryzyko obrażeń (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiażdżenia, 

przygniecenia)  

− Prace nurkowe – specjalistyczne, mogą wykonywać tylko osoby posiadające 

odpowiednie przygotowanie  zawodowe i uprawnienia a sprzęt do ich wykonania musi 

być szczególnie dokładnie sprawdzany przed każdym zejściem pod wodę. 

Dopuszcza się zmianę technologii pogrążanie pali, po wcześniejszym uzgodnieniu  

z nadzorem autorskim i Zamawiającym. 


