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ST-B-00  WYMAGANIA OGÓLNE   CPV 45212172-2 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy zespołu „EKO-MARINA” 
z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty odjezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Obiekty kubaturowe – budynki wiaty itp. 
1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów 
związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga 
transportowa, usuwana na zakończenie robót. 
1.4.4. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez 
Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik 
Budowy}. 
1.4.5. Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są 
zapisane, łącznie z objaśnieniami i innymi związanymi danymi. 
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
1.4.7. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osiach ulicy.  
1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.9. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub 
żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.11. Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające 
do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.4.12. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.13. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
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1.4.14. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody. 
1.4.15. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym 
zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
1.4.16. Izolacja akustyczna warstwa materiału o dużym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu.  
1.4.17. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien 
uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych 
do wykonania głównych elementów robót. 
 

1.5.1. Rysunki Wykonawcy  
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 
Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące 
Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i 
inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych 
kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, 
lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i 
zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących 
Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni 
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, 
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z 
Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni 
wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w 
określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i 
rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas 
Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 
czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, 
przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi 
Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
 

1.5.2. Organizacja ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ew. Światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
wewnętrznego terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.3. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo lub 
gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora. 
 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.9. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od 
odpowiednich instytucji (te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
 
  

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do 
wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
w czasie postępu robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być 
składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na 
zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  
 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia 
właściwości materiałów, które są używane.  
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W 
przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za ich wykonanie.  
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody 
Inspektora. 
 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie 
opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone 
zgodnie z Umową.  
 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki 
transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do 
placu budowy w czystości. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych.                         
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien 
przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakości szczegółowo 
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opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości 
gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST 
jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków 
drogowych, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów 
Inspektorowi, 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych 
urządzeń i sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające 

ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty 
techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli 
sprawności ich działania 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, 
sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 
wykonywania poszczególnych elementów pracy, 
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi 
testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.  
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową,  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i 
spełnia wymagania procedur testowych. 
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu 
prowadzenia inspekcji. 
Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z 
laboratorium, jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach 
prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te mogą wpływać na 
prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały 
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poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja 
materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te 
materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych 
dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, 
które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
( 1 ) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 
załącznikami. 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach. 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 
instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 
 
(2) Raporty dzienne 
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez 
Wykonawcę robót. 
 
(3) Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 
notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych 
robót. 
(4) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora. 
 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania terenu budowy, 
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f). korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu Przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
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oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
b). Przejęcie części Robót 
c). Świadectwo Wykonania, 
 

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Umową, 
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że 
zostało wystawione 
 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą 
powiadomienia Inspektora nie wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w 
Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na 
odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla 
każdego Odcinka. 
Inspektor, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 
zgodnie z Umową. 
 

8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i PB, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i PB, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację 
teletechniczną, sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
  
 

8.2. Przejęcie części robót 
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo 
Przejęcia dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
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Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, 
Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą 
być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. 
Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie 
możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 
 

8.3. Świadectwo wykonania 
Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat 
upływu Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, 
włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla 
Zamawiającego. 
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne przepisy 
 
Podstawę płatności określa Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, 
poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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ST-B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   CPV 45111000-8 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
budowlanych w trakcie budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-
usługowym w Giżycku. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
Dokumentacja projektowa przewiduje : 
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych (okiennych i drzwiowych), 
- wykucie z muru podokienników wewnętrznych, 
- rozebranie ścianek działowych grub. ½ cegły, 
- rozebranie ścian murowanych grub. ponad ½ cegły, 
- rozebranie komina murowanego wolnostojącego, 
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 
- rozebranie obróbek blacharskich, 
- rozebranie rynien i rur spustowych, 
- rozebranie sufitów podwieszanych z blachy falistej wraz z izolacją z wełny 
mineralnej, 
- rozebranie posadzek z deszczułek z listwami przyściennymi, 
- rozebranie posadzek lastrykowych z cokolikami, 
- rozebranie podłóg białych z desek na legarach, 
- rozebranie izolacji pod posadzkami z płyty pilśniowej, z folią PE, 
- rozebranie – rozbicie podłoża pod posadzki wraz z izolacją z 2x papa, 
- rozebranie podłoża pod posadzki z warstwy żużla, 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 
- rozebranie boazerii drewnianej w saunie, 
- odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, z zerwaniem docieplenia, 
- rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych różnych : schody wewnętrzne, 
wieńce itd. zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej, 
- wykucie z muru stalowych belek nadprożowych, 
- wykonanie niezbędnych rusztowań do robót rozbiórkowych (odbicie tynków 
wewnętrznych), 
- wykucie nowych otworów w istniejących ścianach budynku, 
- usunięcie z placu budowy gruzu, blachy i śmieci z rozbiórek samochodami 
samowyładowczymi na odległość wskazaną przez Inwestora – przyjęto 15 km. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją ST-B-00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją i zaleceniami Inspektora. 
 
   

2. MATERIAŁY 
 
Nie przewiduje się użycia materiałów. 
 
  

3. SPRZĘT 

Należy stosować sprzęt zgodny z technologią wykonywania robót, w uzgodnieniu z 
Inspektorem. 
   
  

4. TRANSPORT 
 
Składowanie gruzu i blachy z rozbiórek, załadunek i przewóz zgodnie z ST-B-00 
„Wymagania ogólne”. Wywiezienie gruzu, blachy i śmieci z terenu budowy 
samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km. 
 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
- do rozbiórki elementów i nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy 
należy stosować młoty pneumatyczne lekkie, średnie i ciężkie (mogą być stosowane 
młoty elektryczne lub spalinowe), 
- do pracy narzędziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczać młodocianych, kobiet 
i chorych na reumatyzm, 
- należy stosować przerwy w pracy narzędziami pneumatycznymi i zatrudniać 
jednocześnie dwóch robotników zmieniających się co pół godziny, 
- pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani 
badaniom lekarskim dwa razy do roku, 
- przy usuwaniu gruzu z rozbiórek należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, 
- zsuwnice pochyłe powinny być zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu, 
- gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach budynku jest zabronione, 
- o terminie rozbiórek należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie 
prowadzonych robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
technologią prac rozbiórkowych i ”Dokumentacją Techniczną”. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 

  

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- 1 m² – rozbiórek powierzchniowych, 
- 1 m3 – rozbiórek kubaturowych, 
- 1 szt – demontowanych elementów, 
- 1 m³ – wywiezionego gruzu, blachy, śmieci. 
 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 
− roboty przygotowawcze, 
− wyburzenie, demontaż, rozebranie elementów, 
− transport gruzu na terenie budowy, 
− załadunek gruzu, blachy i śmieci na środki transportowe, 
− wywiezienie gruzu, blachy i śmieci na odległość wskazaną przez Inwestora – 

przyjęto 15 km. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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ST-B-02          ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-III POD 
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI – WYKOPY I NASYPY   
CPV 45111200-0 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów i nasypów w gruntach I - III kategorii w ramach budowy 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektów budowlanych, dróg i obejmują : 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części 
gruntów do wykorzystania na nasypy, 
- budowę nasypów pod obiekty kubaturowe,  
- zasypywanie i zagęszczenie wykopów, 
- załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej 
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 
m. 
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych,  
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót drogowych  
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Isz - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu – dla gruntów małospoistych i spoistych, 
1.4.9. Stopień zagęszczenia gruntu Id – wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia dla gruntów niespoistych, 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych, 
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-B-00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Istniejąca sytuacja gruntowo –wodna 
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej 
wykonanej przez Zakład Geologiczny „GEOL” z Olsztyna. Wynika z nich że 
wierzchnią warstwę podłoża gruntowego stanowią nasypy niekontrolowane 
składające się z piasków średnich humusowych z kamieniami i gruzem oraz różnymi 
ilościami kory, trocin i innych materiałów. Warstwę tę zaliczono do gruntów 
słabonośnych. Poniżej fragmentarycznie występują warstewki wilgotnych namułów 
piaszczystych na pograniczu glin humusowych. Poniżej zalegają grunty jeziorne w 
postaci glin pylastych oraz piasków drobnych i średnich holoceńskich. Poniżej 
zalegają grunty plejstoceńskie w postaci piasków drobnych średnich i pospółek 
przechodzących w iły. Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego 
napiętego. Poziom wody w jeziorze Niegocin – wrzesień 2004 r. – wynosił 115,77. 
Poziom wody gruntowej wahał się od rzędnej 115,19 w otworze Nr 49 i 116,14 w 
otworze Nr 14. Ze względu na znaczny wiek nasypów niekontrolowanych przyjęto 
naciski dopuszczalne dla tego rodzaju gruntów qf=0,1 MPa (z zaleceniami podanymi 
w dokumentacji geotechnicznej). 
Uwaga : Poziom wody gruntowej może wahać się w zależności od opadów o około 
0,5 m. 
 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności 
do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności 
gruntu do wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2. 
 
 
 
Tabela1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościow
a w stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od 
pierwotnej 
objętości 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9.8 
11.8 

od 5 do l5 
od 5 do l5 
od 20 do 30 
od 5 do 15 
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2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pyłu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17.7 
 
12,7 
10.8 
16.7 
 
16.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
 
Popioły lotne zIeżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
 
19,6 
17.7 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub ilu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i 
zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 
50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 
mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
 
 
20,6 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
do 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
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Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
 

Grupy gruntów 
Lp. Wyszczególnie

nie właściwości 
Jednost
ki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel 
nierozpadowy 
 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 
gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
zwięzła, 
- glina pylasta 
zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył 
piaszczysty 
- glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do : 
3.2.1 Odspajania i wydobywania gruntów : urządzenia mechaniczne : koparki, 
ładowarki, itp., 
3.2.2 Odspajania i wydobywania gruntu : świder mechaniczny na ciągniku kołowym 
Ø600 mm. 
3.2.3 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów : spycharki, 
zgarniarki, równiarki, itp., 
3.2.4 Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki, 
3.2.5 Sprzętu zagęszczającego : ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne itp. 
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4. TRANSPORT 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. 
Transport na odległość 10 km. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści 
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z 
chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

5.2. Wykonanie  nasypów 

5.2.1.Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-81/B-03020; PN-74/B-04452; PN-88/B-04481. 
 

5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 metra od 
powierzchni terenu. Jeżeli wartość stopnia zagęszczenia jest mniejsza niż określona 
w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
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5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
Ogólne zasady wykonywania nasypów : 
a). Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z pospółki lub piasku grubego. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
b). Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 
zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
  

5.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjnie przyjmuje się grubość warstwy 0,20 m.   
 

5.4. Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości.  
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody, Jeżeli 
wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, 
grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
  

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia stopnia zagęszczenia gruntu Id. 
Zgodnie z opisem technicznym do „Projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji” 
należy przyjąć stopień zagęszczenia gruntu Id=0,50.    
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

5.6. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 

6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Rodzaje badań i pomiarów : 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu. 
  
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości stopnia zagęszczenia Id. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie stopnia zagęszczenia Id, powinno być przeprowadzone według normy 
BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 
 
 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 
  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km 
- przewiezienie i wyładunek na składowisko do 10 km + utylizacja, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopów, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie. 
 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dowóz ziemi z odległości 10 km 
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 
- zagęszczanie nasypu 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.  
  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-88/B-O4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-81/ZASYPANIE-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.   
 
 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 28 

ST-B-03 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 
                        CPV 45111200-0  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w 
Giżycku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu 
wykopów przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu nasypowego 
(posadzki na gruncie i podsypka pod ławy i stopy fundamentowe). 
  

1.4. Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu dla gruntów małospoistych i spoistych. 
 
Stopień zagęszczenia gruntu Id – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia dla 
gruntów niespoistych. 
Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych. 
  
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją ST B-00 "Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-00 "Wymagania Ogólne". 
Wymagania techniczne : 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z 
wcześniej wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 
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3. SPRZĘT 
 
Do zagęszczania należy używać : ubijaków mechanicznych. 
 
  

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów,  obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno 
powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Do zasypywania 
powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanie-
czyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów). 

5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić : orientacyjnie 020 m. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
należy : 
rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego, 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm 
stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień 
zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. 
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali 
Proctora. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora 
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora 
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu 
rodzimego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych 
wykopów. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) i zagęszczonego gruntu pod 
posadzki i podsypki pod fundamenty. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B-00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje : 
- roboty przygotowawcze 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczenie wykopów 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki 
pod fundamenty obejmuje : 
- roboty przygotowawcze 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie  
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące robót ziemnych 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST-B-04   STAL ZBROJENIOWA   CPV 45262310-7 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcyjnego 
podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w 
Giżycku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z : 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-00. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 
i PN-91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

 
2.1.1. Asortyment stali 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki 
stali oraz średnice prętów : 
stal A-III (34GS) oraz A-0 (St3S), 
średnice od φ4,5÷φ20 mm. 
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3. SPRZĘT 
 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 
wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST-B-00 
„Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. 
Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie 
do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 
wciągarek. 
 
5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością 
do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać 
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pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i 
ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje 
poniższa tabela. 
 

Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas                                   
ich odginania o dany kąt 
 

Kąt odgięcia Średnica 
pręta 
[mm] 

45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
32 3.0 4.0 6.0 7.0 

 
 

5.2.4. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042). 

 
 
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu      
haków zbrojenia 
 

Stal żebrowana Średnica pręta 
zaginanego 

mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 
MPa 

Rak > 500 MPa 
D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d -  - 
 
d - oznacza średnicę pręta 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w 
obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż : 

      5d  dla stali klasy  A-0 
     10d dla stali klasy A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A-III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, 
PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była 
wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Inspektora. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 20 mm.  
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 
elementu.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór 
wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
•         zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średn. 
do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-0.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne : 

      dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3% 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 

mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm  

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
 

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczania zbrojenia 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 

m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie 

wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – 
jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 

m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy 
sąsiednimi równoległymi prętami 
(a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych 
prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
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odchylenia w relacji do 
grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – 
oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje : 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia 
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 
węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
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10.2. Inne dokumenty 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  
 Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  
 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  
 DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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ST-B-05 BETON KONSTRUKCYJNY   CPV 45262300-4 
 
    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami 
i betonowych, podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-
usługowym w Giżycku. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
elementów żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, 
nadproża itp. 
Zakres robót objętych przez Specyfikację : 

 - Przygotowanie mieszanki betonowej  
 - Montaż deskowań 
 - Betonowanie i zagęszczanie 
 - Pielęgnacja betonu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach :   
IF –jednofrakcyjny, WF-wielofrakcyjny.   
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 
  

2. MATERIAŁY 

2.1 Beton towarowy : B15; B15 F25; B20; keramzytobeton. 
2.2 Drewno (tarcica na szalunki). 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017. 
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Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-
06251 i PN-75/D-96000.  
 
  

3. SPRZĘT 

3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią.  
 
  

4. TRANSPORT 

4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i 
umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę 
przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
 

4.2. Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników 
i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu 
do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że 
przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego 
stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli 
transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytwarzanie betonu 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w Wytwórni. 
 

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą 
odkryte po ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 
fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i 
powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne 
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z 
jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego 
pochodzenia. 
Jeśli Umowa nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla 
widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór 
zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii 
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne 
powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty 
nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do 
prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 
fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i 
powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne 
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z 
jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego 
pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, 
składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach 
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 

5.3. Wykonanie deskowania  
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
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Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom Pn/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby 
ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej 
o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas 
betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub 
metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą 
listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z 
wykonanej konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który 
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po 
zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane woda. 
 
Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków 
systemowych. 
 
 

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po 
opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji 
technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na 
ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
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• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-
adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje 
ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni 
betonowych  
•      przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim 
nadzorem Inspektora, 
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, 
na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8m), 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami 
o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-
30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R 
(R promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości, 
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a 
mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, 
wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za 
pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. 
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast 
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega 
rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), 
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną 
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powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam 
gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i 
zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i 
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić 
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania 
ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana 
na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 
5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości 
do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem 
rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy 
stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, 
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy 
osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego 
normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys 
skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa 
mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie 
wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię 
betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
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Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z 
betonem zwykłym. 
 

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 
Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w 
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli 
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych 
i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 

5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje 
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
• podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
• połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie 
większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-B-00. 

6.1 Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-
06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
 

6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek 
betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 
próbnych i ich zbadaniu.   
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane 
przez Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, 
celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych 
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
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6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. 
Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane 
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z 
protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i 
kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę 
w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora 
w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości 
odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez 
Inspektora.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 
każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane 
badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych 
dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek, 
• betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i 
rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i 
podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy 
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może 
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z 
tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii 
wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż 
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie 
betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie 
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być 
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z 
nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników 
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 
100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny 
znaleźć się w podanych niżej granicach : 
• zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
• utrata masy 2% 
• rozszerzalność liniowa 2% 
• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
• 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
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Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi 
na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników 
tej próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i 
zakres tego wykonywania. 
 

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.3.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250  
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do 
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na 
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
 
6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w 
czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną 
konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez 
zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku 
cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się 
metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania 
domieszek napowietrzających : 
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Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały 

dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

 
 
 
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 
100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na 
partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-
88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
 R a Ri bGmin ≥ ⋅  ( 1 ) 
gdzie : Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" 
próbek, 
RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 
a- współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 
od 3 do 4 1.15 
od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 
 i bGR Rmin >  ( 2 ) 
oraz 
 R RbG> ∗1 2.  ( 3 ) 
 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 
(4): 

 R
n

Ri
i

n

=
=
∑1

1

        ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub 
połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 
 R s Ri bG− ⋅ >1 64.   ( 5 ) 
w którym : 
Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 
 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri=
−

−∑1
1

2( )  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest 
większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn 
powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) 
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nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio 
niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić 
można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
 
 
 
6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej 
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych 
z wybranych losowo różnych miejsc. 
 
 
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie 
rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, 
zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki : 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
• - próbka nie wykazuje pęknięć, 
• - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie 
przekracza w żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w 
wodzie. 
 
 
 
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się 
oznak przesiąkania wody. 
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6.3.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych 
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
 
 

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają 
na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania 
powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła 
być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do 
dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości 
i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
pionem, niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomicą, łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomicą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251. 
6.  Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 
 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami, 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 
 
 
6.4.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w 
czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

7.2. Obmiar robót betonowych 
 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje : 
-  próby przygotowawcze, 
-  projektowanie mieszanki betonowej, 
-  przygotowanie mieszanki betonowej, 
-  transport mieszanki betonowej, 
- deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące deskowań 
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 
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10.2. Normy dotyczące betonu 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 
badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu 
 

10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 
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10.4. Inne dokumenty 
 [1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym 
"Betonal". IBDiM Warszawa 1984. 
 [2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny 
efektywność stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. 
Warszawa 1986. 
 [3] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 
nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986. 
 [4] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  101/85. 
Roksol B-3A - domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM 
Warszawa 1985. 
 [5] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 
1984. 
 [6] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. 
Warszawa 1982. 
 [7] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 
85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. 
Warszawa 1986. 
[8] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. 
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
[9] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do 
pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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ST-B-06  BETON NIEKONSTRUKCYJNY B-10 , B-7,5; 
GRUZOBETON    CPV 45262300-4 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 i B-7,5 
podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w 
Giżycku.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Beton towarowy : B10; B7,5; gruzobeton  
2.2. Drewno (tarcica na szalunki) 
 
  
 

3. SPRZĘT 
 
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B-05. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-05. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-05. 
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu. 
• mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od 

F 50 do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne 
• dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące 

betonowania elementów. 
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• nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki 
rozformowania betonu dojrzewającego normalnie. 

• przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest 
niedopuszczalne 

• rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach do 
punktu 5.7. Usterki wykonania 

• dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
- wymiary w planie ± 5 cm 
- rzędne wierzchu betonu ± 2 cm 
- płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu ± 2 cm. 
 
 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jak w punkcie 6 ST-05 z uwagami : 
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. 
• do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez 

frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu nie powinna być większa niż 
400 kg. 

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
• beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia 

przyjęto poniżej 0.5 – W2).  
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
• do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-05. 
 
 

8. PODSTAWA ODBIORU 
 
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B-05 oraz pkt 6. 
 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B-05. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B-05. 
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ST-B-07 KONSTRUKCJE STALOWE  - KONSTRUKCJE ZE STALI  
St3SX, StOS   CPV 45262400-5 

 
 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem 
portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z 
obróbką elementów i ich połączeniem.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1   Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 
projektowanego obiektu.  
1.4.2  Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji 
krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z 
rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną 
do ich wydawania jest Instytuty Badawcze.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz 
zaleceniami i poleceniami Inspektora.  
 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy 
posiadają Aprobaty Techniczne.  

2.2. Stal konstrukcyjna 

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. 
Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez 
Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną . 
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Stal dostarczana na budowę powinna: 
- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203, 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla ceowników PN-86/H-93403, 
dla zetowników PN-55/H-93405 
dla dwuteowników PN-86/H-93407 

 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana 
na próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( 
udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze -40°C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być 
sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych 
wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to 
może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz 
elementy montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod 
względem gatunków, asortymentów i własności. 

 

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 

 dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
 dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach 
z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na 
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad 
podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
 
 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy 
zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi 
posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna 
zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących 
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utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w 
stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed 
opadami. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 
pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) 
automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 
również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy 
cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na 
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. 
Ostre brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy 
cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły 
klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, 
grotu, nacieków i rozprysków materiału. 

 

5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana 
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach 
podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

 - wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne 
funkcjonowanie konstrukcji, 

 - wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
 
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] Wymiar 
nominalny [mm]  
ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 
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5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 

 

5.4 Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe 
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w 
Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym 
spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych 
uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez 
wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 
konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy 
spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 
C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 C. Niedopuszczalne jest 
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi 
stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry 
o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) 
należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin 
należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią 
(np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną 
obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości 
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów 
świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o 
wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich 
zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien 
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania 
natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm 
żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie 
powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 

5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

5.5.1. Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej.. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-
89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w 
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temperaturach powyżej 5C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana 
przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.  
Powłokę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z S.T. B-08. 

 

5.6. Montaż i rusztowania montażowe 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt 
zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące 
odchyłki: 

 - w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
 - w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz 

nie więcej niż 5 cm, 
 - w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
 

5.7. BHiP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o 
BHiP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 

 

6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 

 - badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych. 
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8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 
 

Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej, 
- pasowanie, 
- wstępny montaż, 
- montaż konstrukcji stalowej, 
- naprawa uszkodzeń, 
- odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-77/B-06200        Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200        Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-87/M-04251       Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-B-06200:1997    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
PN-77/M-82002       Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003       Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i 
położenia. 
PN-78/M-82005       Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006       Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01  Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02  Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
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ST-B-08 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
POWŁOKAMI   MALARSKIMI   CPV 45442100-8 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych 
elementów konstrukcyjnych podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem 
portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych 
konstrukcji stalowych i obejmują : 

 - przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich 
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 - kontrolę jakości wykonanych robót. 

1.4. Określenia podstawowe  
Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub 
elektrochemicznej żelaza ze środowiskiem korozyjnym 
Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed 
korozją więcej niż jedną warstwą powłoką malarską 
Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca 
określoną funkcję w ochronie antykorozyjnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-00 "Wymagania 
ogólne". 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Zgodnie z projektami budowlanymi posiadające Aprobatę Techniczną. 
 
2.1. PYROPLAST STEEL D – system farb pęczniejących do zabezpieczeń stalowych 
konstrukcji budowlanych wewnętrznych budynku. Zapewnia klasę odporności 
ogniowej odpowiednio F 0,5(R30) elementom o współczynniku masywności U/A ≤ 
360 mˉ¹. 
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W skład zestawu farb PYROPLAST STEEL D wchodzą :  
- farba podkładowa PYROPLAST AC PRIMER – antykorozyjna, niepalna, 
wodorozpuszczalna farba podkładowa, stosowana dla stalowych elementów 
odrdzewionych, a także ocynkowanych (alternatywnie PYROPLAST AK PRIMER), 
- farba pęczniejąca PYROPLAST STEEL D – dyspersja wodna, tworzy warstwę 
pęczniejącą w czasie pożaru, 
- farba nawierzchniowa PYROPLAST AC TOP – wodorozpuszczalna farba 
nawierzchniowa chroniąca warstwę pęczniejącą przed działaniem wilgoci zawartej w 
powietrzu oraz urazami mechanicznymi (nie dopuszcza się stosowania innych farb 
nawierzchniowych). 
 
2.2. Farby i emalie chlorokauczukowe. 
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa (kolor 
czerwony) – stosuje się ją do zabezpieczenia przed korozją, do pierwszego 
malowania oczyszczonych z rdzy i odtłuszczonych powierzchni stalowych i 
żeliwnych, 
- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania – stosuje się ją do ostatecznego 
malowania powierzchni stalowych i żeliwnych zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. 
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz 
uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą 
niż 5 m3/min. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania 
podczas renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia 
ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich 
materiałów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-B-00. 
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora programu.  
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na 
bieżąco prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny 
być podane następujące informacje : 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 63 

 - warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
 - wilgotność i temperatura podłoża 
 - masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
 - grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
 - długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po 
odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych 
plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 
strumieniowo-ściernego. 
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. 
Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować 
równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce 
nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc 
mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem 
sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą 
samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
 
 5.2.2. Wykonanie warstw nawierzchniowych 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, 
ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

5.2.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski 
szerokości po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w 
czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe 
łatwe do usunięcia. 
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia 
czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonac odpowiednie 
powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  
zaleceń producenta-kolejne warstwy. 

5.2.4. Wykonanie napraw i uzupełnień 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, 
transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. 
czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. 
Wytwórca musi zapewnić Inspektorowi możliwość odbioru każdej czynności 
oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy 
wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od 
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we 
wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach 
konstrukcji występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontroli jakości robót podlegają następujące elementy tego procesu : 

 - kontrola materiałów, 
 - kontrola warunków wykonania robót, 
 - kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia 

zabezpieczającego. 

6.1. Kontrola materiałów 
Kontrola ta obejmuje następujące materiały : 

 - do zmywania i odtłuszczania powierzchni, 
 - do oczyszczania powierzchni z produktów korozji,  
 - do malowania. 

Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich 
zgodności z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez 
zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej.  
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym 
polega na sprawdzeniu : 

 - rodzaju używanego ścierniwa, 
 - pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach 

zaokrąglonych, 
 - zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm, 
 - uziarnienia. 

Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu : 
 - rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami, 
 - parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi, 
 - atestów na materiały, 
 - braku osadu nie dającego się rozprowadzić, 
 - w przypadku farb : odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i 

rodzaju używanej farby. 

6.2. Kontrola warunków wykonania 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac 
malarskich podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do 
Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta  powłok 
malarskich 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta 
wyrobów malarskich przy wykonywaniu powłok zabezpieczających. 

 

6.4. Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory 
międzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym. 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty : 

 - zmycie i odtłuszczenie powierzchni, 
 - przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia, 
  - szpachlowanie szczelin, 
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 - dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów, 
 - nałożenie warstwy nawierzchniowej. 

  
Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro 
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. 
Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoża. 
Przyczepność uznaje się za dobrą, gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami 
mniejszymi niż 5 mm2. Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o 
powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć 
całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami 
malarskimi 
 
 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania powłok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje : 
- prace przygotowawcze powierzchni stalowych, 
- nakładanie powłok malarskich, 
- wykonanie warstw nawierzchniowych, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach, 
- wykonanie napraw i uzupełnień, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 
eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami 
ochronnymi. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 
powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania.  
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PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami 
wpływowymi (lepkość umowna).  
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża 
oraz przyczepności między warstwowej. 
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-C-81608            Emalie chlorokauczukowe. 
 

10.2. Inne  
Certyfikat Zgodności Nr ITB 65/2001 PYROPLAST STEEL zabezpieczeń. 
Aprobata techniczna ITB AT-15-3243/00 i Atest higieniczny PZH Nr zabezpieczeń-
1737/95 – PYROPLAST STEEL D. 
Dopuszczenia i atesty zagraniczne. 
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ST-B-09  PREFABRYKATY  BETONOWE   CPV 45262600-7 
 
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem prefabrykatów żelbetowych podczas budowy zespołu 
„EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem żelbetowych prefabrykatów budowlanych. 

1.4   Ogólne wymaganie dotyczące robót   
 Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za 
ich zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową. S.T. oraz zaleceniami Inspektora.  

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podpory żelbetowe prefabrykowane pod ławki wolnostojące, z betonu B20 F25. 
2.2. Płyty żelbetowe prefabrykowane nadkanałowe grub. 6 cm, z betonu B20. 
2.3. Stopnie schodowe – prefabrykowane żelbetowe płyty o wym. 7x39x158 cm z 
betonu B20 F25, strona wierzchnia z odciskiem matrycy o wzorze 2/101 Antislip firmy 
RECKIL; po obwodzie zabetonowane kątowniki 70x70x4 i płaskowniki 6x11 mm. 
2.4. Podesty schodowe – prefabrykowane żelbetowe płyty o wym. 158x158 cm, z 
betonu B20 F25. 
2.5. Podesty schodowe – prefabrykowane żelbetowe płyty o wym. 173x202 cm, z 
betonu B20 F25. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Montaż prefabrykatów można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za montażowe uchwyty 
wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane można układać  
na dwóch drewnianych przekładkach tak aby zwis końców był nie > 60 cm. Dotyczy 
to również składowania. Ilość w stosie – max 6 sztuk lub podpierać w miejscach 
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wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosić i podpierać płyt w dowolnym 
miejscu oraz przewracać na bok gdyż grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w 
poziomie lub ustawienie w pionie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
spoziomowane i usztywnione drewniane „rygi” podpierające płyty do chwili 
należytego stwardnienia betonu w połączeniach. 
 

  

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1 Prefabrykaty 
Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo 
jakości. Podstawą wydania świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary 
przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o wykonaniu elementu zgodnie z 
projektem technicznym oraz „Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru 
prefabrykowanych elementów żelbetowych.  
 

6.2. Montaż prefabrykatów 
Przy montażu swobodnym  prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór 
konstrukcyjnych. 
Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić : 
a/   osiowość i pionowość ich ustawienia, 
b/   wielkość przesunąć w poziomie i pionie, 
c/   szerokość spoin, 
d/   dokładność wypełnienia spoin. 
  

6.3. Bieżąca kontrola jakości 
Bieżąca kontrolę jakości montażu i jakości wykonania robót związanych z montażem 
konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien wykonywać kierownik budowy 
poprzez odpowiednią służbę kontroli. 
 
 

7. OBMIAR 
 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m² zamontowanego prefabrykatu betonowego. 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 69 

8. ODBIÓR  KOŃCOWY 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PŁATNOŚĆ 
 
Cena jednostkowa za 1 szt montażu prefabrykatów obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie ew. rusztowania,  
- montaż prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów,  
- rozbiórkę rusztowań, 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena jednostkowa 1 m² montażu prefabrykatów betonowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- montaż prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów,  
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 

 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-76/B-03264   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone .Obliczenia  statyczne  

       i projektowanie. 
PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i    
                            wytrzymałościowych. 
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ST-B-10 KONSTRUKCJE  I  ELEMENTY  MUROWE ORAZ  
ŚCIANY   DZIAŁOWE   CPV 45262522-6 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji i elementów murowych podczas budowy 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji i elementów murowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Cegły, pustaki budowlane, bloczki i płytki z betonu komórkowego, bloczki betonowe, 
belki nadprożowe L-19  – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Bloczki i płytki z betonu komórkowego 
Mają długość 490 lub 590 mm, wysokość 240 mm i grubość 180÷360 mm, przy czym 
grubość płytek nie przekracza 120 mm (PN-B-19301). 
Stosuje się do wznoszenia nadziemnych części budowli pod warunkiem, że 
wilgotność względna pomieszczeń będzie mniejsza niż 75% i że fundament będzie 
od ściany odizolowany. 
Do ścian izolacyjnych należy stosować bloczki i płytki odmian M400 i M500, 
natomiast do celów konstrukcyjnych odmian M600 i M700. 

2.2. Cegły i bloczki wapienno-piaskowe 
Proces produkcji polega na dokładnym wymieszaniu piasku kwarcowego, wapna 
mielonego i wody, a następnie poddaje działaniu pary wodnej pod ciśnieniem 
(autoklawizacji). 
W zależności od wymiarów cegły pełne dzieli się na dwa typy : 1NF (normalny 
format) i 1,5NF; bloczki drążone dzieli się na trzy typy : 2NFD (normalnego formatu 
drążone), 3NFD, 6NFD. 
W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się klasy : 15L (licówka), 15, 
10 i 7,5. 
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Dopuszczalna nasiąkliwość wagowa do 16%; mrozoodporne. 
Gęstość pozorna cegieł do 1900 kg/m³; bloczków 1400÷1500 kg/m³. 
Współczynnik przewodności cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegieł i U=0,6 W/(m°C) dla 
bloczków drążonych. 

 
2.3  Cegła  pełna zwykła 
Cegła pełna  ma zmodyfikowane wymiary  250x120x65 mm. W zależności od  
wytrzymałości na ściskanie  oraz cech fizycznych rozróżnia się  5 klas: 25; 15; 7,5; 5. 
W zakresie cech zewnętrznych  cegła powinna odpowiadać wymogom zawartym w 
normie  PN-B-12050. Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Nasiąkliwość cegły powinna wynosić dla : 
 A/  klas 20 i15  4 – 22 % 
 B/  klas  10 i 7,5  6 – 24 % 
 C/  klasy  5   nie mniej niż  6 % 
Cegła powinna wykazywać odporność na działanie mrozu .Dopuszcza się produkcje 
cegły klasy 5 nieodpornej na działanie mrozu, z przeznaczeniem na konstrukcje, nie 
wymagające materiałów mrozoodpornych cegły wynosi orientacyjnie  3,3—4,0 kg. 

 

2.4. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 
krawędziach i o równych powierzchniach. Przełom bloczka powinien wykazywać 
właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność przemieszania wszystkich 
składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury 
elementów. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków, guzów lub 
wgłębień, krawędzie – nie poszczerbione, naroża – nie poobijane 
Nasiąkliwość wagowa bloków powinna mieścić się w granicach do 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 
a/   wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni, 
b/   wielkości oraz liczby i odbić naroży, 
c/   wielkości i liczby pęknięć, 
d/   przełomu, 
e/   wytrzymałości na ściskanie. 
Ze względu na skurcz nie należy pustaków wbudowywać wcześniej niż po 10 
tygodniach od daty ich wyprodukowania. 
Bloczki betonowe muszą posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
2.5. Pustaki szklane  
Stosuje się do budowy ścian wypełniających, przez które ma przechodzić światło 
(PN-75/B-13078).  
Minimalna wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 1,5 MPa. 
Wymiary 190x190x80 mm; 200x200x80 mm; 240x240x80 mm i 250x250x80 mm. 
Ciężar od 2,5÷4,4 kg. 
Bezbarwne, barwione w masie lub powierzchniowo. 

 

2.6. Nadproża 
Belki nadprożowe typu „L-19” lub porównywalne. 
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2.7.    Zaprawy 
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w ST-B-
18. Cegły i bloki wapienno-piaskowe należy układać na zaprawie cementowo-
wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy 
5MPa (z dodatkiem plastyfikatora); z zapraw cementowo-wapiennej klasy 2MPa lub 
3MPa.  

 
 

3. SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom  przez producentów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania murów 
Mury należy wykonywać warstwami, zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek , wyskoków, otworów  itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia  zazębne końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, 
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać 
na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodoszczelnej murów fundamentowych 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0 oC. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0 oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
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wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy 
przyjmować grubość normową spoiny: 
a/   12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
b/   10 mm w spoinach pionowych podłużnych  i porzecznych , przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od 
rozpoczęcia muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5. 

 
 
Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 
  

Najkrótszy okres, w dobach od 
rozpoczęcia muru dolnej 

kondygnacji do rozpoczęcia na 
tym samym odcinku muru 

następnej kondygnacji przy 
wysokości h (w m) muru dolnej 

kondygnacji 

Rodzaj 
zaprawy 
użytej do 

murowania 

h≤3,5 h≤h≤5 5<h≤7 
Wapienna 7 8 9 

Cementowo-
wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 
 
 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 
nie powinna być niższa od +10 0C. W przypadku temperatury niższej okresy te 
powinny ulec odpowiedniemu wydłużaniu.  

 Mury z bloczków betonowych należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Przed przystąpieniem do 
murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej 
do murowania silnie obciążonych filarów lub ścian należy bloczki przed 
wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. 

 Grubość spoiny poziomej może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość 
spoin pionowych – od 10 do 20 mm. 

 Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru.  
 
Licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych należy wykonać po zakończeniu 
wszystkich robót stanu surowego. Okładzina powinna być trwale połączona z 
podłożem lub podkładem. Jeżeli materiał okładzinowy jest przewidziany do 
przyklejenia do podłoża lub osadzenia na zaprawie musi on być połączony z 
podłożem na całej powierzchni. Przed przystąpieniem do robot należy materiał 
sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
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6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH 

6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna, 
b/   dziennik budowy, 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
przez producentów, 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  
jeżeli roboty te nie były odnotowane w dzienniku budowy, 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były 
zalecane, 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku, 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

6.2 Odbiór murów z cegły, bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych 
Mury z cegły i bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych powinny być 
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i 
instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, bloczków z betonu 
komórkowego i bloczków wapienno-piaskowych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 
odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm. 
 

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i 
pustaków ceramicznych  elementów wapienno-piaskowych oraz 
elementów z betonu komórkowego 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków 

ceramicznych 
Lp Rodzaje odchyłek 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinow

ane 

z 
drobnowymiaro

wych 
elementów z 

betonu 
komórkowego 

1 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów: 
 na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
3 

10 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 

na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 

15 
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3 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej powierzchni każdej warstwy 

muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

15 

 
2 

30 

 
2 

30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

10 

 
2 

20 

 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikających  się  
powierzchni muru od kąta  

przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 

na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 

3 
- 

 
 
 

6 
- 

 
 
 

10 
30 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach: 
  

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

±10 

 
 
Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. 
Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z 
innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań, i odstawać 
od podłoża. 
 

6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi 
specyfikacjami należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku 
stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu 
budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. 
Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone,   
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania 
ścian. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie muru z bloczków betonowych, 
- wykonanie muru z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych, 
- wykonanie muru z bloczków z betonu komórkowego, 
- wykonanie ścian z cegły pełnej ceramicznej, 
- wykonanie otworów w ścianach na okna i drzwi, 
- ułożenie prefabrykowanych nadproży, 
- wykonanie nadproży ze zbrojeniem, 
- obmurowanie ścian fundamentowych i kominów, 
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”  
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia” (Zmiana AZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”     
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-69/B-10260       "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615       "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 
badań. 
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PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
PN-B-12050            Ceramiczne cegły budowlane. 
PN-75/PN-13078    Pustaki szklane. 
PN-B-19301            Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-B-12003            Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.   
   
 

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta izolacji. 
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ST-B-11 PRZEWODY  DYMOWE I WENTYLACYJNE   CPV 
45262522-6 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych podczas  
budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
Przewody z blachy stalowej ocynkowanej i aluminiowej – elementy konstrukcyjne 
wentylacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Przewody dymowe (komin w kotłowni) wykonywać z cegły pełnej ceramicznej 
klasy 15 (PN-B-12050). 
2.2. Przewody wentylacyjne wykonywać z pustaków wapienno-piaskowych PSW-160 
o wym. 25x25x22 cm. 
2.3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 15x15 cm i 20x20 
cm, o powłoce cynku 275 g/m² zgodnie z PN-96/B-76001 i PN-96/B-76002. 
2.4. Kształtki i akcesoria do kanałów prostokątnych. 
2.5. Leżaki kanałów wentylacji grawitacyjnej z rur elastycznych z aluminiowej blachy 
karbowanej. 
2.6. Systemowe kominki wentylacyjne np. firmy STEMA, POHL lub RAVAGO o 
średnicy Ø150 i Ø200 mm z blachy. 
2.7. Zaprawy. 
Do murowania przewodów wentylacyjnych z pustaków wapienno-piaskowych należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne marki 3. 
 
Do budowy komina murowanego z cegły należy stosować zaprawę cementową wg 
PN-90/B-14501 o marce nie niższej niż 5, z dodatkiem plastyfikatora. 
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W przypadku, gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 150°C należy 
stosować zaprawę wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 
kg na 1 m3 zaprawy. 
Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000. 
 
  

3.  SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z ST-B-00 „Warunki ogólne”. 
 

5.2. Wykonywanie murów z przewodami 
Wykonywanie murów z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi 
powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną. 
Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej 
+50C w czasie bezdeszczowej pogody.  Przypadku murowania w temperaturze 
poniżej +50C należy stosować specjalne dodatki posiadającej wymagane 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być pionowe. 
Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mieć na całej swojej wysokości, łącznie 
z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, 
jednak nie powinny być mniejsze niż 14x14 cm. 
Wewnętrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez 
występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów zaprawę należy 
usunąć, a spoinę wygładzić. 
Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej 
części mogła uzyskać wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją. 
Przewody dymowe wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 (komin w 
kotłowni).   
Do murowania komina dymowego (w kotłowni) stosować zaprawę cementową 5 z 
dodatkiem plastyfikatora. 
W czasie murowania przewodów z pustaków wapienno-piaskowych należy na każdej 
kondygnacji pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do 
czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy 
zamurować. 
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Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne 
o powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone 
w murze  na zaprawie cementowej. 
Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak 
usytuowane, aby odległość górnej krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150 
mm.  
Wyloty przewodów wentylacyjnych i dymowych powinny być wyprowadzone ponad 
dach na wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 
Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną 
wyprowadzoną pod kątem 120 w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) 
znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach o nachyleniu połaci dachowej 
ponad 120 należy uważać za przeszkodę, w przypadku pokrycia ognioochronnego – 
co najmniej 0 30 cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 
kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm. 
Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z przewodów z blachy stalowej 
ocynkowanej o wym. 15x15 i 20x20 cm i leżaków z rur elastycznych z aluminiowej 
blachy karbowanej powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz 
„Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II 
INSTALACJE SANITARNE”. Należy zastosować połączenia rur spawane, lutowane 
twardym lutem lub kołnierzowe skręcane śrubami, oraz typowe kształtki i akcesoria. 
Przewody należy układać we wcześniej wykonanych bruzdach (w istniejących 
ścianach z cegły) o wym. 1x1 cegłą, oraz izolować je filcem izolacyjnym tłumiącym i 
ogniochronnym np. URSA typu TWF1 firmy PFLEIDERER. 
    
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych 
6.1.1. Przewody wentylacyjne z rur stalowych ocynkowanych wraz z leżakami 
powinny być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonanych połączeń, 
zastosowanych podpór, akcesoriów i materiałów uszczelniających oraz 
prawidłowości wykonania izolacji akustycznej (przed obudowaniem przewodów 
płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym). 
6.1.2. Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z cegły od pionu 
na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości 
całego budynku ± 10 mm. 
6.1.3. Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w 
dokumentach nie powinno być większe jak + 10 i –5 mm. 
6.1.4. Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej 
kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkości około 14x16 cm,   
umieszczone  na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie 
deską lub cegłą. 
6.1.5. Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i 
wylotach powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie 
z numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja przyjętą w 
dokumentacji. 
6.1.6. W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości 
ciągu wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte. 
6.1.7. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura 
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku. 
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6.1.8. Dokumenty warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy odbiorze  
powinny być zgodne  dokumentacją a techniczną. 
6.1.9. Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane  dwukrotnie, tj. 1 
raz – po zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi  raz – przed odbiorem 
końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w 
obecności kierownika budowy i Inspektora. 
6.1.10. Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi 
w Polskich Normach. 
 

6.2. Odbiór końcowy 

6.2.1.  Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po  dołączeniu do nich 
urządzeń wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmować kontrole materiałów,  
odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego 
budynku. 
6.2.2. Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami : 

a/   dokumentacji technicznej, 
b/   normom lub świadectw dopuszczenia  do stosowania w budownictwie 
zaświadczeń o jakości wyrobu 

6.2.3. Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego 
budynku powinien obejmować sprawdzenie : 

a/   prawidłowość użytych materiałów, 
b/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
c/   drożność i szczelność przewodów, 
d/   grubość przegród w przewodach, 
e/   wypełnienie spoin przewodów, 
f/    szczelności przewodów, 
g/   prawidłowości wykonania obudowy (przewodów z rur stalowych 
ocynkowanych) płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. 

6.2.4. Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych powinien obejmować sprawdzenie : 

a/   otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych, 
b/   wylotów przewodów, 
c/    prawidłowości ciągu i szczelności, 
d/   prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych, 
e/   innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za 
potrzebne. 

 

6.4. Ocena odbieranych przewodów 
Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla 
każdej grupy przewodów. Protokół powinien być sporządzony w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach z którego jeden otrzymuje Inspektor, drugi 
kierownik budowy celem włączenia do akt budowy i przedstawienia go  przy 
ostatecznym odbiorze oraz trzeci  - mistrz kominiarski. 
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład 
kominiarski. 
W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z 
niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być 
poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Kominy murowane z cegły – jednostką obmiaru jest 1 m3 komina. 
Kominy murowane z pustaków – jednostką obmiaru jest 1 mb komina. 
Kratki wentylacyjne – jednostką obmiaru jest 1 szt. 
Przewody z blachy stalowej ocynkowanej – jednostką obmiaru jest 1 m2. 
Leżaki z rur elastycznych z blachy aluminiowej – jednostką obmiaru jest 1 mb. 
Kominki wentylacyjne – jednostką obmiaru jest 1 szt.  
  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 mb komina z pustaków wapienno-piaskowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie przewodów wentylacyjnych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz kominków wentylacyjnych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- obsadzenie kratki wentylacyjnej lub kominka, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 przewodów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych 
obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- ułożenie przewodów stalowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.  
PN-93/B- 03201  „Kominy obliczenia i projektowanie” 
PN-88/B-03004   „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów 
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność, Wymagania i 
badania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń przewodów i kształtek 
wentylacyjnych. 
    

10.2. Inne dokumenty 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi 
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. ITB, Warszawa 1988. 
Zasady  projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, 
wykonywanych z elementów prefabrykowanych. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 
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ST-B-12  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE   CPV 45320000-6 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych podczas budowy zespołu 
„EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji ław fundamentowych, izolacji pionowej ścian, 
izolacji poziomej posadzek, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane 
materiałom i wykonywanej izolacji.  
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych układanych na gorąco na 
podkładzie betonowym oraz izolacji bezszwowych z powłok bitumicznych, 
bezrozpuszczalnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla 
niedopuszczenia wody do konstrukcji. 
Powłoka bezszwowa – rzadka masa bitumiczna stosowana jako izolacja pionowa lub 
pozioma.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją 
obiektu powinna : 
- zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
- zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 
- wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez 
zastosowaną technologię. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Papy asfaltowe izolacyjne wg PN-89/B-27617. 
Papy asfaltowe izolacyjne otrzymuje się przez nasycenie tektury asfaltem 
impregnacyjnym. W zależności od gramatury tektury i zawartości asfaltu występują 
następujące odmiany pap : I/333, I400 i I/500. 
Wymiary papy w rolce : 
- długość 20 m, 40 m, 60 m, 
- szerokość 90, 95, 100, 105, 110 cm, 
- siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 5 cm – 150, 180, 190 N, 
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- wydłużenie przy rozrywaniu – 2 %, 
- giętkość (niedopuszczalne powstanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięć przy 
przeginaniu) – 50 mm. 
 
2.2. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625. 
Lepiki stanowią mieszanki asfaltów asfaltów wypełniaczy z ewentualnymi dodatkami 
uplastyczniającymi. Mają konsystencję ciała stałego, barwy czarnej. Temperatura 
mięknienia wg metody Pik 60÷80 °C, zawartość wypełnienia 35%, wilgotność 0,5%, 
są produkowane lepiki bez wypełniaczy. 
 
2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622. 
Otrzymuje się przez rozpuszczenie asfaltu w szybkoschnącym rozpuszczalniku, z 
zastosowaniem dodatków uszlachetniających (żywice kumarynowe, kalafonia, 
pokost). Konsystencja roztworu płynna. 
 
2.4. BOTACT D12 – bezrozpuszczalnikowa powłoka gruntująca do 
skrzemiankowania lekko wilgotnych podłoży z muru i innych mineralnie wiążących 
materiałów budowlanych. 
 
2.5. BOTAZIT BE901 – bezpozpuszczalnikowa powłoka gruntująca, pod kolejne 
bitumiczne powłoki grubowarstwowe i cienkowarstwowe. 
 
2.6. BOTAZIT BE91 – bezrozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa, 
jednoskładnikowa do izolacji zewnętrznych powierzchni betonowych ścian 
fundamentowych, pełnospoinowanego muru lub innych mineralnych wiążących 
materiałów, przeciw wilgoci podposadzkowej, wodzie gruntowej lub wodzie 
ciśnieniowej do 7 barów. 
 
2.7. BOTAZIT BM92 - bezrozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa, 
dwuskładnikowa do izolacji zewnętrznych powierzchni betonowych ścian 
fundamentowych, piwnic, z betonu, pełnospoinowanego muru lub innych materiałów, 
przeciw wilgoci, wodzie gruntowej lub wodzie ciśnieniowej. 
 
2.8. Przepona polimerowo-bitumiczna SUPERFLEX 100 prod. DEITERMANN – 
płynna folia dachowa do uszczelniania tzw. „dachów odwróconych”. 
 
2.9. Geowłóknina 140-150 g/m2 typu DREFON S150 prod. UNITREND – do 
zatopienia w płynnej folii dachowej. 
 
2.10. SANIFLEX prod. SCHOMBURG – nie zawierająca bitumów bitumów 
rozpuszczalników folia izolacyjna do malowania lekko obciążonych powierzchni ścian 
i posadzek w natryskach i łaźniach – norma DIN 18195 część 5.      
                              

  
 

3. SPRZĘT 
 
wałki ząbkowane, 
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, 
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 
ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 
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4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania 
podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura 
powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC.  
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura 
lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub 
brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny należy 
przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20oC.  
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, 
składować narzędzi i materiałów.  
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i 
pylących. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co 
najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnośc 
względna powietrza powinna być <85%. 
Powłoki bitumiczne BOTAZIT BE91, BM92, BE901 i BOTACT D12 nanosi się metodą 
natryskową.  

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać 
następującym wymaganiom : 
- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania, 
- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa, 
- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, 
luźno związanego z podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów 
oraz innych drobnych frakcji kruszywa; 
- powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 
mm, przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre; 
- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być 
zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5 cm. 
  

5.3. Oczyszczenie podłoża 
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z 
luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym 
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powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia 
należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

5.4. Zagruntowanie podłoża 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem zalecanym przez 
producenta materiału hydroizolacyjnego, zgodnie z p. 2 MATERIAŁY. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 

 - należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 
Inspektora, 

 - beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć, zgodnie z 
instrukcją Producenta. 
Należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w 
ciągu najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować 
powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do 
podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię 
aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia 
układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz. 
Środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków 
gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 
węglowodorów aromatycznych), lub metodą natryskową. 
Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. 
Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą 
dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta 
oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia 
roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych 
rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 
120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach 
wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, 
oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić 
po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach. 

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace 
przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje 
się sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia : 

 - noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
 - deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
 - listwa drewniana. 
  

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed 
ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma 
zanieczyszczeń. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji 
niż istniejąca powierzchnia. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co 
najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnośc 
względna powietrza powinna być <85%. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontroli jakości wykonania podlega : 
- sprawdzenie połączeń na stykach, 
- sprawdzenie czy nie powstały pęcherze pod izolacja świadczące o złym wykonaniu, 
- sprawdzenie wyglądu i grubości warstw izolacji bitumicznych nanoszonych 
natryskowo. 

6.2. BHP i ochrona środowiska 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu : 
- środki przeciwoparzeniowe, 
- środki do zmywania asfaltu, 
- krem natłuszczjący do rąk, 
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub 
śniegowe, posiadające atesty. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót 
izolacyjnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa za 1 m

2
 wykonanych robót obejmuje : 

- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę,  
- naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprężonym - 
powietrzem) oraz właściwe przygotowanie powierzchni betonowej,  
- zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem,  
- ułożenie właściwej izolacji,  
- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
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ST-B-13 KONSTRUKCJE  DREWNIANE   CPV 45421150-0 
 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych podczas budowy zespołu 
„EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Płatwie, krokwie, słupy, murłaty, 
wymiany – stanowią elementy składowe więźby dachowej. 
Deskowanie, ołacenie, nadbitki, szalówka - elementy drewniane podkładu pod 
pokrycie dachu i poszycie ścian szkieletowych. 
Ścianki drewniane – elementy drewniane konstrukcji ścian szkieletowych, 
osłonowych. 
Sklejka wodoodporna – jako element poszycie ścian szkieletowych i dachu. 
Płyty wiórowe – np. OSB-3 – poszycie ścian szkieletowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 
 

2.   MATERIAŁY 

2.1   Tarcica 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom  
aktualnych norm państwowych. 
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. 
powinny być z drewna twardego – dębowego akacjowego lub innego o podobnych 
właściwościach. 
W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, 
charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica 
konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być 
zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość 
charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w 
tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000. 
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 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić : 
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20% 
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% 
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%. 

 Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z 
drewna powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 
2.1.1. Sklejka (PN-84/D-97005-01). Ze względu na rodzaj użytego drewna dzieli się 
na : sosnową, jodłową, brzozową, bukową i olchową. 
Zależnie od stopnia odporności na działanie wody rozróżnia się trzy typy sklejki (PN-
83/D-97055-11) : 
S – suchotrwałą, 
W1 – półwodoodporną, 
W2 – wodoodporną. 
Wymiary sklejki są następujące : długość 122÷244 cm, szerokość 65÷244 cm, 
grubość 3,2÷40 mm. 
Wykończenie sklejek : foliowane, olejowane, lakierowane. 
2.1.2. Płyty budowlane OSB-3, grubości 20 mm.    

2.2   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna 
W dokumentacji technicznej przyjęto zabezpieczenie konstrukcji z drewna metodą 
próżniowo-ciśnieniową, oraz przez malowanie pędzlem 2x.   
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu  
przed wilgocią  powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących 
wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych 
materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach 
technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego 
rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić 
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 
wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 
użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich 
konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. 
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed 
zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku- 
powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być 
określony przez dokumentacje. 
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z 
drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być 
zabezpieczone przed korozja biologiczną. 
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Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej 
lub w instrukcjach wydanych przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna przed korozja 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych 
miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna 
powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach konstrukcji z drewna 
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności 
wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach 
bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1. 
 
 

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 
   

Klasa dokładności w budownictwie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 

Przedział wartości 
tolerancji [mm] 

                                         
od                                                  
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80 

 
 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy 
dokładności wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna 
być większa niż 1/200 wymiaru. 
W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa 
niż dwukrotna wartość podana w tablicy 2. W przypadku elementów o większych 
wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż 
60 mm. 
 

 
Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna 

 
   

Wymiary 
[mm] Odchyłki Wymiary 

[mm] Odchyłki 

0-5 0,1 251-1200 5 
6-25 0,5 1201-3000 10 

26-100 1,0 3001-600 20 
101-250 2,0 6001-12000 30 

 

2.4   Łączniki 
Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci 
gwoździ budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji 
technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-031150:2000. 
Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów : 
a/   prostokątnego, 
b/   przestawionego, 
c/   w zakosy. 
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć 
wzdłuż włókien drewna, a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 
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Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 

  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 
18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika 
powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a 
następnie sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnic się od 
długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od 
sposobu obróbki końców elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi 
(krawężnicami) powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi : 
a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi 
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscu styku odizolowane co najmniej jedna warstwą papy. 
Na deskowanie i łacenie należy stosować deski II klasy jakości tarcicy  ogólnego 
przeznaczenia. 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi, ułożone prawa strona (dordzeniową ku dołowi i przybite do każdej 
krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,2 razy 
większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. W 
przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być 
bez oflisów. 
Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony 
spływu wody po połaci dachowej – odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami 
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umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. 
powinny być układane na styk. 
Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w zależności od  typu przyjętego pokrycia 
dachowego. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. 
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa do grubości łaty. 
Styki łaty powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia 
desek powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu  
wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od podkładu o 
grubości dachówki.  
 
 

6. ODBIORY JAKOŚCI 

6.1 Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w 
przypadkach wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady 
robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych elementów 
konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych 
robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone : 
a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów  
c/   sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
W szczególności powinny być sprawdzone : 
a/   rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania 
wraz z odbojami  i włazami dachowymi. 

6.2. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić    
następujące dokumenty : 
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót, 
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów, 
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych, 
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny, 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu : 
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi, 
 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji, 
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach, 
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

 

6.3. Ocena wykonania konstrukcji 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać 
wykonane roboty za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało 
wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 95 

zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d ponownie do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach 
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i nie 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku. 
 

  

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji.  
Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia. 
Jednostką obmiaru jest  1 m2 wykonanych ścianek drewnianych. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 zadaszenia ze sklejki wodoodpornej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 poszycia ścian ze sklejki i płyty OSB-3. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie konstrukcji z drewna, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Ceną wykonania 1m2 deskowania, ołacenia i ścianek drewnianych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie ołacenia, 
- wykonanie konstrukcji ścianek ze sklejki i płyt OSB, 
- wykonanie zadaszenia ze sklejki, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
 

PN-EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania  
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 
PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w  
konstrukcjach drewnianych.” 
PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne  
zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń” 
PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia.” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 
PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 
PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie”. 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów łączników. 
Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobatą techniczną AT-06-  
0356/2000 r. 
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996, 
załącznik A, wydane przez CNBOP. 
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ST-B-14 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI  Z  DREWNA  CPV 
45421150-0 

 
   

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego 
konstrukcji więźby dachowych obiektów kubaturowych podczas budowy zespołu 
„EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej i 
innych konstrukcji z drewna (deskowanie, łacenie, ścianki drewniane szkieletowe i 
poszycie tych ścianek).  

1.4. Określenia podstawowe 
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają 
elementy drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Trójfunkcyjny impregnat do drewna przeciw ogniowi, owadom i grzybom np. 
FOTOS M2. 
Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 
materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Powinien 
to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów 
impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do 
impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 
mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm.  
Parametry techniczne : 
- Barwa wg PN –76/C-04906 –bialoszara 
- Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący 
- Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
- Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
- Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
- Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 20%  
pH 20% roztworu  wgPN-76/C-04906-5 
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- Lepkość kinematyczna roztworów wodnych w temperaturze  20 oC dla stężenia 
20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt. 
- Temperatura krzepnięcia roztworów dla stezenia  20%-4,80°C. 
- Napięcie powierzchniowe w temperaturze  18 oC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m  
- Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3 
- Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia  
- Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy 
naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał 
trudno zapalny.  
- Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko 
podstawczakom  wg PN-76/C-04903 –nie więcej niż 4kg/m3. 
- Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg 
PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak  wg PN-71/Z-04041-
brak substancji lotnych.  
- Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 
miesiącach -23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3. 
 
2.2. SADOLIN CLASSIC. 
Jest doskonałym środkiem impregnacyjno-dekoracyjnym, pozwalającym na nadanie 
drewnu trwałego, atrakcyjnego koloru i wyglądu, oraz zabezpieczenie go na długie 
lata przed działaniem promieni UV, wilgocią, sinizną, oraz grzybami. Tworzy na 
powierzchni drewna transparentne powłoki matowe zachowujące naturalny rysunek 
drewna.  
Kolorystyka – gotowe kolory + bezbarwny tylko do rozjaśniania pozostałych kolorów. 
Wydajność :  
- tarcica 4÷8 m2/l, 
- drewno miękkie heblowane 7÷12 m2/l, 
- drewno twarde heblowane 10÷14 m2/l, 
- drewno nieheblowane 6÷8 m2/l. 
Czas schnięcia – około 13 godzin. 
Rozcieńczalnik – nie stosuje się. 
Gęstość – 0,85÷1,00 g/cm3. 
Okres gwarancji – 5 lat. 
Przechowywanie – z dala od źródeł ciepła, miejsce osłonięte przed słońcem, 
temperatura 5÷25 °C. 
Transport – w szczelnych opakowaniach, krytymi środkami transportu.    
 

 

3.  SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
  
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 
budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników 
biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 
impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na działanie ognia. 
Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji 
budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w fazie projektowania 
elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane 
do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne 
orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych : 
- rozwój pleśni, 
- rozwój grzybów, 
- owady żrące w drewnie. 
 
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna 
twardego i papy asfaltowej. 

 
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 
środkami ochrony drewna : 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna 
powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego 
powinny mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy tego rodzaju robotach. 
Stanowisko robocze powinno : 
a/   mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji  danego rodzaju 
materiałów lub konstrukcji, 
b/   być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w 
warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj 
ochrony drewna, 
c/   umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych  osobom  
wykonujących roboty zabezpieczające, 
d/   umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z 
aktualnie obowiązujących przepisów, 
e/   być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
f/   być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę 
środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby,  
które uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. 
Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po 
zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach 
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 
Zabezpieczenie drewna i materiałów drewnopochodnych należy wykonać metodą :   
a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych,   
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez nakładanie pędzlem 2x – preparat 
barwiący i przeciwwodny. 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 
ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do 
zabezpieczenia tymi środkami powinno być : 
a/   oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego 
rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 100 

b/   wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o 
wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku 
stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych  drewno przeznaczone do 
zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub 
przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się 
impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 
opracowania  szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza 
się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu 
i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 
metodami : 
a/   Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji 
obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne. 
b/   Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim 
zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie 
natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i 
więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia, powinno być 
przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp.  
c/   Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 
natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny 
natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać 
podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy. 
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót 
impregnacyjnych. 
Należy sprawdzać : 
a/   Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 
państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 
budownictwie, 
b/   Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na 
słupach betonowych, na przekładkach itp. 
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c/   Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, 
temperatura kąpieli itp. 
d/   Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki 
mechanicznej elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.), 
e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 
f/   Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu 
kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem  lub smarowaniem, 
równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, 
całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura 
cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu 
(na próbkach), 
g/   skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 
wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale), 
ponadto należy mieć na uwadze, że : 
h/   kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem, 
i/   wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy zanotować 
w dzienniku budowy i sporządzić protokół. 
 
Odbiór robót zabezpieczających 
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy 
dokonać odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i 
środków impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich 
zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem 
również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i 
okresowych. 
Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna  
określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru 
drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych materiałów 
impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłego, 
drewna tartego  i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę pomiarową m2. 
Materiały wypełniające – również w m3. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych i drewnopochodnych, 
zabezpieczonych przed ogniem i grzybami. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 elementów drewnianych i drewnopochodnych, 
zabezpieczonych preparatem barwiącym SADOLIN EXTRA.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 i 1 m2 konstrukcji drewnianej i 
drewnopochodnej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i 
przeciwpożarowymi, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna. Oznaczenia głębokości  wnikania w 
drewno.  
PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna. Oznaczenia  lotności. 
PN-76/C-04903  Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej  metoda 
agarowa-klockowa   przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. 
PN-74/C-04904   Środki ochrony drewna. Badania agresywności korozyjnej w 
odniesieniu do stali. 
PN-76/C-04905   Środki ochrony drewna. Badania przenikania przez tynki i powłoki  
lakierowane. 
PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-72/C-04907   Środki ochrony drewna. Oznaczenia wpływu na wytrzymałość 
drewna. 
PN-76/C-04908   Środki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda 
biologiczna. 
PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości grzybobójczej 
środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład  drewna. 
PN-63/C-6053-04  Środki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa 
skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Aprobata  techniczna dopuszczająca FOBOS  M-2 do stosowania w budownictwie 
[Nr  Świadectwa  915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  
na podstawie orzeczeń : 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku 
dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i 
wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92. 
Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i 
materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2  
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 
15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do 
powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów 
drzewnych przed korozją biologiczną. 
Deklaracja zgodności z PN-C-81753:2002- SADOLIN EXTRA, SADOLIN CLASSIC. 
Norma WT-637/00 SADOLIN CLASSIC. 
Atest PZH – SADOLIN CLASSIC. 
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ST-B-15 IZOLACJE   TERMICZNE  I  AKUSTYCZNE   CPV 
45321000-3 

 
  

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 
 

2. MATERIAŁY 
  

Płyty styropianowe PS-E FS 20 grub. 6 cm jako ocieplenie posadzek, stropów 
- Gęstość pozorna płyt – nie mniej niż  20kg/m3 
- Naprężenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] – 331,1 kPa 
- Wytrzymałość na rozrywanie – 358,0 kPa 
- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,033 W/mK 
- Chłonność wody po 24 godz – 0,39 % 
- Format 1000x500 standard, grubość od 10 do 500 mm co 10 mm. 
 
Płyty styroduru np. ROOFMATE SL grub. 5, 10 cm jako ocieplenie ścian 
fundamentowych i galerii na poddaszu 
- Gęstość objętościowa – 30 kg/m3 
- Naprężenia ściskające [2 % odkszt wzgl.] – 0,11 N/mm2 
- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,032 W/mK 
- Format 1250x600 standard, grubość od 30 do 120 mm 
- Ukształtowanie krawędzi – schodkowe. 
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Płyty z wełny mineralnej np. ROCKWOOL (DOMROCK, ROCKMIN, SUPERROCK, 
PANELROCK) grub. 18, 7, 22, 5, 15 cm jako ocieplenie dachu, pustki poddasza, 
ścian zewnętrznych osłonowych, drewnianych, szkieletowych. 
- Wyrób niepalny. 
- Przewodność cieplna – 0,039 (W/mK) 
- Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – 0,31 kN/m2 
- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą < 0,3 kg/m2 
- Format 1000x600, grub. 50÷200 mm. 
 
Mata dźwiękochłonna np. UNITREND jako izolacja akustyczna posadzek, gr. 5 mm 
- Odporność termiczna – +90°C 
- Gęstość objętościowa ≥ 25 kg/m3 
- Współczynnik przewodzenia ciepła 0,048 W/mK 
- Wskaźniki poprawy izolacyjności akustycznej stropów ok. – 20 dB. 
 
Filc izolacyjny tłumiący i ogniochronny, grub. 4 cm np. URSA typu TWF1 firmy 
PFLEIDERER. 
    
Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać 
się :  
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość 
na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 
5.1.1. Ściany fundamentowe, podłogi, stropy i stropodach 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie 
z projektem budowlanym konstrukcji podłogi. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana 
z materiałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny 
być chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i 
po ich zakończeniu. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona 
szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 
dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę 
mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w 
czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak 
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po 
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty 
styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z 
roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane 
papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach 
z folii z tworzyw sztucznych. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome.  
W przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być 
wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego 
piasku o grubości 1÷2 cm. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie 
międzypiętrowym należy umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej 
wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowany do 
ściany. 
5.1.2. Połać dachowa  
Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną, 
szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacyjnymi, do wykonywania izolacji można 
przystąpić po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego szczelności oraz 
po wykonaniu i odbiorze robót impregnacyjnych konstrukcji więźby dachowej 
przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i 
stopień wilgotności materiału izolacyjnego. 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych 
wykonywania robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów 
ociepleń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
 
Odbiór powinien  obejmować : 
a/   sprawdzenie materiałów,  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem, 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować : 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 
naciskanie lub opukiwanie), 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania 
należy wykonać przez oględziny. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 izolacji ścian fundamentowych, podłóg, stropów i stropodachu 
wykonanych : 
ze styroduru ROOFMATE SL gr. 5, 10 cm; 
ze styropianu FS-20 gr. 6 cm; 
maty dźwiękochłonnej UNITREND obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
 Cena wykonania 1 m2 „ocieplenia” połaci dachowej i pustki poddasza wykonanej 
z wełny mineralnej gr. 18, 7, 22 cm obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie ocieplenia połaci dachowej , 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 108 

PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej. 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej 
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 

 

10.2. Inne dokumenty 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi 
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434. 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w 
budynkach” 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej 
w budownictwie” 
Instrukcja ITB nr 341/96 „ Murowane ściany szczelinowe” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących 
budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych” 
  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 
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ST-B-16 POKRYCIA DACHOWE   CPV 45261210-9 
 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachą i dachówką podczas budowy 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachą cynkowo-tytanową oraz dachówką 
cementową BRAAS. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy cynkowo-tytanowej lub dachówki BRAAS, 
chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do 
konstrukcji. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Blacha cynkowo-tytanowa np. VM Ink. 
Blacha dostępna jest w grubościach 0,65; 0,70; 0,80; 1,00; 1,25 mm. Odporność na 
korozję 60 lat. Dostępna w następującej obróbce zewnętrznej : cynk naturalny, kwarc 
– zinc (wstępnie patynowany-ciemny); cynk lakierowany dwubarwny. Europejska 
norma EN 988. 
2.2. Dachówki cementowe BRAAS – model „frankfurter”. 
Materiał do produkcji : naturalny piasek kwarcowy; cement; barwniki na bazie tlenków 
żelaza, górna powierzchnia gładka. Kolory : klasyczny czerwony, ciemnobrązowy, 
granitowy, brązowy, ceglany. 
Wymiary : 330x420 mm, 
Odstęp łat : 31,2÷34,5 cm (zależnie od długości krokwi), 
Zapotrzebowanie : około 10 szt/m2, 
Masa : około 4,5 kg/szt, 
Obciążenie : statyczne obciążenie wg normy DIN 1055 włącznie z łatami : 0,47 
kN/m2 (do 10 dachówek /m2); 0,52 kN/m2 (powyżej 10 dachówek /m2). 
2.3. Gąsiory dachowe cementowe BRAAS. 
2.4. Folia paroizolacyjna – parametry techniczne : 
- gęstość : 926 kg/m3, 
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- przepuszczalność pary wodnej : 2,00÷2,50 (g/m2/24h), 
- wodochłonność : max 0,5%, 
- zakres temperatur stosowania : od -30°÷85°C, 
- zmiana wymiarów liniowych : w temp. 80°C – max +/- 1%, 
- wytrzymałość na zrywanie : wzdłuż około 80 N/m; poprzeczne około 50 N/m. 
2.5. Folia wiatroizolacyjna – parametry techniczne : 
- paroprzepuszczalność pary wodnej ≥ 600 (g/m2/24h), 
- równoważna grubość warstwy powietrza, 
- zakres temperatur stosowania : od -40÷95°C, 
- rozerwanie przez gwóźdź w poprzek ≥ 50 kN, 
- wydłużanie względne przy zrywaniu : wzdłuż ≥ 60%, w poprzek ≥ 100%. 
- wymiary : szerokość 1,5 m; długość 34,0 m. 
2.6. Folia dachowa paroprzepuszczalna – parametry techniczne : 
- materiał – polipropylen, 
- masa : 115 g/m2, 
- wytrzymałość na zerwanie : wzdłuż 150, w poprzek 100 N/5 cm, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu : wzdłuż 40%, w poprzek 60%, 
- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź fi 25 mm : wzdłuż 60N, w poprzek 50N, 
- zakres temperatur stosowania : -40 do +80 °C, 
- wysokość słupa wody : 2000 mmH2O, 
- paroprzepuszczalność : 2000/4000 g/m2/24 h, 
- stabilizacja UV : 3 miesiące, 
- wymiary : szerokość -1,5 m, długość -  50 m. 
2.7. Tkanina impregnowana – pokrycie dachu i fragmentów ścian galerii i tarasu przy 
budynku „MARINY”. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Specjalistyczny sprzęt dekarski. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach trapezowych przed dłuższy 
okres czasu należy : 
- bezwzględnie usunąć folię ochronną, 
- składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, 
- oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm, 
- przełożyć każdy arkusz przekładkami. 
Dachówki przechowuje się w pozycji „na rąb”, w czterech warstwach przedzielonych 
drewnianymi listewkami listewkami pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych 
w p. 5.2 wykonania podłoża. 
Krycie dachu może być wykonane praktycznie w każdej porze roku. 
Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane 
obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach masztowych i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od 
strony okapu. 

5.2. Podkład pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej i dachówki BRAAS 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne : 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z łat, płatwi czy deskowania powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. 
Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. 
W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 
usztywnione krawędzie wewnętrzne. 
Podkład z desek grub. 25 mm – pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej. 
Podkład z łat drewnianych pod pokrycie z dachówki cementowej BRAAS. 
Łaty i kontrłaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 2x6x4 cm i 2x6x6 cm. 
Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm. 
Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się 
na krokwiach. 
Rozstaw osiowy łat 33,3÷34,5 cm. 
W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 
mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien 
pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

 Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
Łaty, deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 
 

5.3. Krycie dachów dachówką cementową BRAAS 
Dachówki układa się na sucho (bez użycia zaprawy) na drewnianym ruszcie 
składającym się z łat i kontrłat przybijanych do krokwi lub poszycia dachu. Rozstaw 
łat 31,2÷34,5 cm (zależnie od długości krokwi). Wymiary łat kładziemy kontrłat 2x6x4 
cm. Jako izolację pod pokrycie należy zastosować folię paroprzepuszczalną. 
Dachówki BRAAS posiadają wyprofilowania na spodniej stronie, do zawieszenia na 
łacie, oraz zamki na krawędziach umożliwiające szczelne przyleganie krawędzi 
dachówek do siebie. Układanie pokrycia można rozpocząć dopiero po wykonaniu 
wszystkich obróbek blacharskich kładziemy otynkowaniu kominów, zaczynając je od 
okapów. Producent zaleca mocowanie dachówek za pomocą klamer kładziemy 
wkrętów (zapobiega to odrywaniu się pod wpływem silnego wiatru). Na kalenicy 
kładziemy grzbietach układa się gąsiory, denka gąsiorów oraz łączniki gąsiorów. 
Wentylację zapewniają dachówki wentylacyjne, kratki wentylacyjne z grzebieniem, 
uszczelki kładziemy taśma uszczelniająco-wentylacyjna. Elementy dodatkowe to 
odpowietrzenie instalacji sanitarnej kładziemy dachówką przejściową, dachówki 
kładziemy nasadką antenową, dachówki szczytowe, dachówki do mocowania 
płotków przeciwśniegowych, oraz system komunikacji składający się z ław i stopni 
kominiarskich, a także wyłazy kładziemy okna dachowe. 
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5.4. Krycie dachów blachą cynkowo-tytanową VM ZINC 
Blachę kładziemy na folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu grub. 25 mm. 
Połączenie poszczególnych arkuszy blachy wykonuje się przez stosowanie 
podwójnych rąbków stojących, pojedynczych rąbków leżących, lub techniką listwową, 
zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta UNION MINIERE FRANCE, z 
zastosowaniem elementów wykończeniowych wykończeniowych akcesoriów 
(dymniki, owiewki, przekrycia ściekowe, wentylowanie, kalenice wentylacyjne, płatwie 
kalenicowe, systemy odprowadzania wód deszczowych itd.). 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór podkładu : 
- Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej, 
- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
przyłożoną do tej powierzchni  nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym 
do pochylenia połaci, 
- Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi  stanowiących podkład pod pokrycie należy 
przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 
- Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą 
miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 
- Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą 
poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m, 
- Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a 
następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi, 
- Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i 
pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. 
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik 
dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych. 
W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład 
należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami 
niniejszych warunków technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub 
częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać 
poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót 
poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 
6.2. Odbiór robót pokrywczych 
Wymagania ogólne : 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których 
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dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 
przedstawić : 
a/   dokumentację techniczną, 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów 
w dzienniku budowy : 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.3 Odbiór pokrycia z dachówek cementowych BRAAS 
Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być 
przeprowadzone za pomocą miarki z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego 
lub żyłki z tworzywa sztucznego ø 08÷1,0 mm, lub drutu napiętego wzdłuż badanego 
rzędu dachówek. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na 
każdej połaci dachu, jeżeli wyniki badań będą ujemne. 
Sprawdzenie prawidłowości zawieszenia na łatach należy przeprowadzić przez 
oględziny. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowego wykonania – przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w 
szczegółowej instrukcji producenta. 
 
6.4. Odbiór pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej VM ZINC 
Odbiór pokrycia z blachy i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania należy 
przeprowadzić ściśle ze szczegółową instrukcją producenta UNION MINIERE 
FRANCE. 
 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową, blachą 
cynkowo-tytanową np. VM ZINC, dachówką cementową BRAAS. 
  
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie pokrycia folią dachową, 
- wykonanie pokrycia blachą cynkowo-tytanową VM ZINC lub dachówką cementową 
BRAAS, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
PN71/b-10241 krycie dachówka 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
Europejska norma EN 988  Blacha cynkowo-tytanowa VM ZINC.  

 

10.2. Inne dokumenty 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta izolacji. 
Certyfikat zgodności z PN-B-12070 nr CZ ITB-35/1997 – Dachówki cementowe 
BRAAS. 
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ST-B-17 OBRÓBKI  BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE          
CPV 45261300-7 

 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich podczas budowy zespołu „EKO-
MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Rynny i rury spustowe – służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny 
zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów 
odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadających Aprobaty 
Techniczne. 
Rynny prostokątne o szerokości d=150 mm i d=200 mm, rury  spustowe o średnicy 
∅110, ∅80  i ∅65. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej np. VM ZINC. Miejsce montażu poszczególnych rodzajów blach zgodnie z 
projektem.  

 
 

3. SPRZĘT 
 
Specjalistyczny sprzęt dekarski. 
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4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej powinny być 
dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 
    
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego 
natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze 
sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  
i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub 
połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z wydrą i bez wydry. Okna  
połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową 
obróbką dekarską. 

5.2. Rynny i rury dachowe 
Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 
spustowych wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta systemu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, 
połączenia z rurami spustowymi, dylatacje. 
 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne : 
-   Obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z 
odbiorem pokrycia dachowego, 
-   Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. 
-   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po 
deszczu. 
-   Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 
przedstawić : 
a/   dokumentację techniczną, 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów. 
-   Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i 
zapisów w dzienniku budowy : 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla obróbek blacharskich. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m rynien obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę prefabrykowanych rynien, 
- założenie i umocowanie rynien dachowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę prefabrykowanych rur spustowych, 
- założenie i umocowanie rur spustowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
PN-EN 607:1999 „Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” 
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i 
wymagania. 
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
 

10.2. Inne dokumenty 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta. 
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ST-B-18 TYNKI   CPV 45324000-4 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem tynków podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z 
zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Zaprawy -  spoiwa elementów konstrukcyjnych murów. 
Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu : 
a/ zaprawa cementowo-wapienna i wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa                       - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być 
zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 

 
2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane 
cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie 
do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 
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przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, 
kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1. 

 
Tablica 1. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 
pomiarowego 
 

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce 
zaprawy Marka 

cementu 1,5 3 5 8 10 12 
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego 
rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione 
laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej 
przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 

 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
 

Lp
. Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 
stożka 

pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian 
budynku 6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na 
duże obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 
3 

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości ½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki, obróbki blacharskie itp. 6-8 1.5,  3 

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 4-6 1,5 

pod tynki 
zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 

7 Do wykonywania 
obrzutki pod tynki 

wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej 
tynków zwykłych zewnętrznych i 
wewnętrznych 

9-11 3, 5 

10 Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 6-11 5,8, 10 
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Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku 
wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w 
p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niż 0,1%. 

  
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą 
być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia co 
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego 
lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna 
powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika 
budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy 
objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjąć 
wg tablicy 3. 

 
 

Tablica 3. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

 
Orientacyjny skład objętościowy 

zaprawy Marka 
zaprawy cement : ciasto 

wapienne : 
piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane:

piasek 
0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 
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Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, 
kierując się wytycznymi podanymi w tabeli 4. 
 
 
 Tablica 4. 
 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
 przeznaczenia 

  

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 

stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 
murów poniżej izolacji w gruntach nasyconych 
wodą 

6-8 3, 5 

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 3 Do wykonania obrzutki pod 
tynki wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

zewnętrznych 1,5,3,5 
4 Do wykonywania narzutu 

tynków wewnętrznych 6-9 0,8,1,5,3,
5 

zewnętrznego 1,5 ,3 
5 

Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego wewnętrznego 9-11 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od 
zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w 
dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku 
stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do 
zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie 
przed dodaniem do składników suchych. 

 
2.1.3 Zaprawy budowlane wapienne 
Do zapraw wapiennych stosuje się ciasto wapienne lub wapno suchogaszone, 
piasek oraz wodę. Przygotowanie zaprawy odbywa się w mieszarkach lub ręcznie w 
skrzyniach. Ilościowy udział składników zaprawy określa się stosunkiem 
objętościowym ciasta wapiennego (nie rozwodnionego), lub wapna w stanie sypkim 
do piasku luźno nasypanego. W dobrej zaprawie powinno być tyle ciasta 
wapiennego, aby wypełniło ono wolne przestrzenie między najdrobniejszymi ziarnami 
piasku. Ilość wody potrzebna do zarobienia zaprawy zależy od rodzaju zaprawy i 
porowatości podłoża. 
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Tablica 5. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw wapiennych 
 

Ilość składników (dm3) na 1 m3 zaprawy 
 

Proporcja  
ciasto 

wapienne : 
piasek 

ciasto 
wapienne piasek woda 

1:2 440 880 50 
1:2,5 380 950 70 
1:3 330 960 100 

1:3,5 280 980 130 
1:4 250 1000 160 

1:4,5 230 1030 170 
      
 
Przygotowanie zaprawy z wapnem suchogaszonym powinno przebiegać w sposób 
następujący : na 1 lub 2 dni przed zamierzonym użyciem zaprawy na budowie i 
dodaniem  piasku należy wymieszać wapno z wodą (spowoduje to lepszą 
urabialność zaprawy). W razie braku czasu na wcześniejsze przygotowanie ciasta 
wapiennego, miesza się na sucho proszek wapienny z piaskiem, a następnie dodaje 
wodę. 
Stosunek objętościowy wapna suchogaszonego do piasku (w zaprawach 
wapiennych przeznaczonych do tynków zwykłych) wynosi 1:3 tzn. na 1 m3 zaprawy 
zużywa się około 190 kg wapna, 0,96 m3 piasku i 300 l wody. Konsystencja zapraw 
wapiennych zależy od przeznaczenia : 
- konsystencja zaprawy wg metody stożka pomiarowego (cm) 6÷10; marka zaprawy 
(wytrzymałość na  ściskanie MPa) 0,6÷1,0 – zaprawy używane jako warstwa narzutu 
pod tynki na murach i stropach ceramicznych. 
 
  

3. SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, 
przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania murów lub 
skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 0C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków. 
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je 
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 
mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na 
głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie 
wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku 
wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki 
należy uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące 
zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne;  
- do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
- do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
b/   cementowe: 
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
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Zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłoży z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 
można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając 
packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
 

5.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach, przy czym na narzut i gładź tynków 
zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W 
odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym 
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli 
ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi 
filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje 
odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne: 
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
- w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 
 
Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o 
stosunku 1:1:2. 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować 
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25÷0,5 mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie gładka packą. 
 

  

6.  ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

6.2 Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Katego Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku Odchylenia 
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ria 
tynku  

powierzchni 
tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi do linii 
prostej 

Pionowego Poziomego 

przecinającyc
h się 

płaszczyzn 
od kata 

przewidziane
go w 

dokumentacji 
0 
I 

Ia 
Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 
4 mm na 

długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 10 mm na 

całej powierzchni 
między 

przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 4 mm na 

1 m 

III 

Nie większe ni z 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 

3 na całej 
długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 4 m w 

pomieszczeniach 
do 3,5 wysokości 
oraz nie więcej niż 

6 mm w 
pomieszczeniach 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 

powierzchni 
między 

przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 

1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 

2m na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 3mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m, 

wysokości  oraz 
nie więcej niż 4mm 

w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 

powierzchni 
między 

przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 2 mm na 

1m 

 
 
 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II-IV nie powinny być większe niż : 
a/   na całej wysokości kondygnacji     - 10 mm 
b/   na całej  wysokości budynku     - 30 mm 

 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
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Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są : 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 
niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro – dopuszczalne w 
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

 
 
 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/     dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 
niedopuszczalne, 
b/     dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe. 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady : 
a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 

  
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić : 
a/   dla tynków wapiennych    - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych  - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych               - 0,04  Mpa 
d/   dla tynków cementowych    - 0,05  Mpa. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie tynku, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
doborze. 
PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonó i zapraw. 
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-30020:1999   Wapno. 
PN-B-19701:1999   Cementy powszechnego użytku.   
  

10.2. Inne dokumenty 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B – Roboty 
Wykończeniowe. Zeszyt 1 „TYNKI” wydanie ITB 2003 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 128 

ST-B-19 ŚCIANKI DZIAŁOWE, STROPY PODWIESZANE I TYNK 
Z  PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH   CPV 45421146-9  
 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ścianek działowych oraz innych elementów 
wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych podczas 
budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem ścianek działowych, stropów podwieszanych oraz innych 
elementów wykończeniowych za płyt gipsowo-kartonowych w obiektach 
kubaturowych. 

1.4. Podstawowe pojęcia. 
Podstawowe określenia zgodnie z ST-B-00. 

1.5   Ogólne wymaganie dotyczące robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za 
ich zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST. oraz zaleceniami Inspektora.  

 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 

 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych. 
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C. 
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 
7x106 na % wilgotności powietrza. 
Płyta gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego 
z okładzina kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, 
przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. 
Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję 
gazów przez płytę. W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien 
celulozy. Większość włókien ma orientację równoległą do długości wstęgi. Wpływa to 
na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w 
kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż 
długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu 
stronach płyty, ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na 
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jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz 
dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej są 
nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi 
wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe 
rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 
Rodzaje krawędzi płyt : 
a/   krawędzie skośne    AK 
b/   krawędzie półokrągłe              HRK 
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone   HRAK 
d/   krawędzie proste    SK 
 
Rodzaje płyt : 
a/  Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie 
większej niż 70%.    
b/  Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  
powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta ma ograniczoną chłonność wody 
(przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. 
c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada 
dodatek włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 
70%.  
d/  Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. 
 
Masy szpachlowe i kleje gipsowe 
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-
kartonowe użyte na budowie. 
 
Akcesoria 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych 
akcesorii: taśma papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma 
narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik 
aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV 
do formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty 
do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach  grubych, 
blachowkrety mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil „U” naciety, 
profil kapeluszowy, profil ościeznicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do 
podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 
27x28, profil gięty, łącznk krzyzowy 60/60, łącznk wzdłuzny, łącznik poprzeczny 
jednostkowy, łacznki poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak 
górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania profila/listwy 
drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 
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4. TRANSPORT 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 
 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych 
wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta materiałów. 

 

5.1. Budowanie konstrukcji ściany : 
Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) 
elementów poziomych – profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny 
rozstaw midzy kołkami – 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać, aby był w pełni 
zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane 
w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności 
akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno poziome i 
pionowe(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji  
akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w 
kształcie litery „T” mocujący profil „U” do podłoża , należy pozostawić odstęp, 
umożliwiający późniejsze wstawienie  płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” docina 
się na długości odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 
m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o 
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są 
mocowane mechanicznie dom profili „U”.. daje to możliwość bieżącego korygowania 
ich położenia wmiarę mocowania  płyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczność 
przedłużenia profila „C”, należy dołożyć drugi odcinek, stosując zakładkę o długości 
co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości,  
w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. 
Ościeżnice stalowe powinny być wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające 
zamocowanie ich do profila przyościeżnicowego. 
W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać 
wykonane przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W 
przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy 
niż 300 Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w 
drugi, tworzące profile zamknięte). Wiszące urządzenia sanitarne mogą być 
mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w 
pionie przynajmniej o 55 cm. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby 
odcinek płyty montowany bezpośrednio przy podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy 
suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu montowanie płyt na ścianie długością w kierunku 
poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość 
pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm). 
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia. luty umieszcza 
się jedna obok drugiej. Pionowo przebiegające profile „C”, jak już wcześniej 
wspomniano nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany 
profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy 
pionowej płyty oraz żeby wypadała ona na środku szerokości półki profila. Słupek „C” 
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musi być tak obrócony, aby płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej 
środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty 
na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające drugą stronę ściany 
powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. 
dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również płyty 
mocowane w warstwie drugiej musza być przesunięte w stosunku do warstwy 
pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm). 
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące : 
a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm 
b/   w polu płyty co około 30 cm 
W przypadku, gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej 
warstwie są one mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm 
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, 
w miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
 
5.2  Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego 
zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników. 
Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne 
zabezpieczenia istniejącego stropu przed działaniem ognia. W celu uzyskania klasy 
ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki : 
- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna położoną na ruszcie. 
Należy zamontować dwie warstwy z płyt GKF o grubości 12,5mm lub jedną warstwę 
z płyt o grub. 15 mm. 
- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy płyt GKF o gr. 12,5 
mm 
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102. 
 
Rodzaje płyt :  
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem,  
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej. 
Typowa szerokość płyt  -1200mm 
Typowe długości płyt  - 2000, 2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące 
opakowanie   dla płyt o gr 12.5 mm  oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy  od 
1300 – 1500 kg 
Płyty mocowane przy pomocy  profili stalowych typu U –listwa  typu C –słupek. Jako 
łączniki stosuje się kolki rozporowe, śruby, wkręty oraz gwoździe. 
 

5.3. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS) 
Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia 
szpachkówką. Na styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można 
bezpośredni nakładać warstwa masy szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę 
zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę nakłada się po 
stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną 
czynnością jest założenie taśmy. Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną 
masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia 
spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowwanie 
należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym 
wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy 
szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. 
Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia 
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warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych 
czynności nie ulega zmianie. 
 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Deformacja płaszczyzny ściany 
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. 
Sprawdza się we wszystkich kierunkach powierzchni ściany, czy odległość między jej 
najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm. 
 
Odchylenie od pionu 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm. 
 
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej 
wypukłym punktem  i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą 
także występować nagłe uskoki płaszczyzny. 

 
Izolacja akustyczna 
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej, 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 
-spr. wykonania zgodnie z dokumentacją,  
-spr. rodzaju zastosowanych materiałów, 
-spr. przygotowania podłoża, 
-spr. prawidłowości zamontowania płyt, ich wykończenia na stykach , narożach i 
obrzeżach 
-spr. wichrowatości powierzchni. 

 
 
 

7. OBMIAR 
 
Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu. 
 
 

8. ODBIÓR  KOŃCOWY 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania wykonania robót obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie stropów podwieszanych, 
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- wykonanie tynku z płyt gipsowo-kartonowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 

 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“. 
PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe” 
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ST-B-20 PODŁOGI  I  POSADZKI ORAZ LICOWANIE ŚCIAN 
PŁYTKAMI CERAMICZNYMI SZKLIWIONYMI         
CPV 45430000-0 

 
   

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek podczas budowy zespołu „EKO-
MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podłóg i posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Posadzka – stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji  
podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania 
mechanicznego. 
Podłoże – stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi . 
Podłoga – stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Płytki GRES o wym. 15x15, 20x20, 30x30, trepy gresowe antypoślizgowe 
schodowe na kleju półelastycznym (typy i producenci zgodnie szlachta opisem w 
Projekcie architektonicznym).   
 
 
 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
Lp Parametry normowe Norma Wartości 

parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 
10545-3 E≤3 

2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 
10545-4 min. 35 

3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 
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4 Mrozoodporność PN-EN ISO 
10545-12 odporne 

5 Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 
10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 
10545-14 min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 
10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 
10545-7 

wg. skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 
10545-2 wymagana 

10 Współczynnik liniowej 
rozszerzalności cieplnej 

PN-EB ISO 
10545-8 Max. 9x10-6K-1 

11 Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate 

PN-EN ISO 
10545-11 ODPORNR 

 
 

2.2.  Wykładziny dywanowe np. typu FLOREX. 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o 
dużym natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto 
wykładzina musi spełniać następujące wymogi : 
- minimalna grubość 2 mm, 
- jednorodny materiał, 
- zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w 
czystości 
- powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest higieniczny. 
 
2.3. Deszczułki posadzkowe (parkiet). 
Deszczułki posadzkowe mogą być wykonane z drewna liściastego lub iglastego. 
Rozróżnia się następujące typy deszczułek : 
P1 – z z piórem (grzebieniem) i wpustem, deszczułki te powinny być przytwierdzone 
gwoździami. 
P2 – uniwersalne z piórem i wpustem, oraz małymi żłobkami z czterech stron, 
deszczułki te układa się na gładzi cementowej przyklejając lepikiem, lub na ślepej 
podłodze, przytwierdzając gwoździami. 
P3 – z czterostronnym wpustem na oba pióra, deszczułki te układa się jak P2. 
P4 – z czterostronnym gniazdem przy płaszczyźnie przeciwlicowej, deszczułki te 
układa się na gładzi cementowej, przyklejając lepikiem. 
Rozróżnia się trzy klasy deszczułek : I, II, III. 
Wymiary deszczułek : długość 20÷50 cm; szerokość 3÷10 cm; grubość 13÷22 mm. 
Wilgotność deszczułek nie może przekraczać 13%. 
 
2.4. Panele podłogowe – są wysokogatunkowymi produktami drewnopochodnymi, 
należy je układać tylko w pomieszczeniach suchych. Szerokość paneli wynosi od 
10÷20 cm; długość od 100÷cm. Technologia produkcji paneli pozwala na wykonanie 
warstwy użytkowej grubości nawet 1,0÷10 mm (drewniana warstwa wierzchnia jest 
specjalnie utwardzona), umożliwia to maksymalną oszczędność drewna. 
Określone są różne klasy ścieralności wg PN-EN 13329. 
Panele mają powierzchnię w pełni wykończoną : lakierowaną lub olejowaną i są 
przystosowane do zastosowania ogrzewania podłogowego. 
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2.5. Deski tarasowe I-DECK DLH–DREWNO – deski antypoślizgowe dostępne w 
grubościach : 19, 21, 25 mm; szerokościach : 90, 120, 145 mm; o różnych 
długościach od 2,40 do 5,50 m. Deski tarasowe I-DECK są : jednostronnie (drobno) 
ryflowane i dwustronnie (drobno i głęboko) ryflowane oraz garaniaki czterokrotnie 
ryflowane. Wilgotność drewna 25÷30% (do zastosowań zewnętrznych), 9÷10% (do 
zastosowań wewnętrznych). Deski I-DECK są wykonywane z różnych gatunków 
drewna twardego, w większości są to drewna egzotyczne, co pozwala na wieloletnią 
ich eksploatację w najtrudniejszych warunkach, bez konieczności impregnacji 
środkami chemicznymi. Ścisła struktura drewna daje piękną gładką powierzchnię, 
odporną na działanie szkodników i warunków atmosferycznych. 
 
2.6. Płytki ścienne szkliwione (glazura) – produkowane są z gliny, domieszek 
schudzających i topników oraz szkliwa ceramicznego. Rozróżnia się płytki gładkie 
oraz wzorzyste, o wymiarach od 10x10 do 30x30 cm i 15x7,5 cm. Nasiąkliwość 
wagowa > 10%. 
 
2.7. Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N firmy ATLAS. 
 
2.8. Warstwa gruntująca ATLAS UNI-GRUNT firmy ATLAS.     
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom  przez producentów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 
 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie 
powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność 
cieplną (izolacja z płyt styropianowych FS 20). 

Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych 
Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych  powinny uzupełniać właściwości 
akustyczne przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczącej 
ochrony akustycznej budynku. 
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Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolację w postaci maty 
dźwiękochłonnej np. UNITREND. 

 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować 
materiały które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte 
materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane 
izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  
W obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano tzw. 
„płynną folię”. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej 
powinien wynosić ≥ 1%. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10  
cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda 
gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 
 
Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny : dylatacje, izolacyjne i  
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji 
budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych     
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia 
konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku 
różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy 
cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o 
powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno 
przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe 
w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 
1/3÷1/2 grubości podkładu. 

 

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej 
należy zastosować papę asfaltową izolacyjną na lepiku na gorąco. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej 
wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału 
przedstawiono w projekcie budowlanym. 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując 
warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm 
lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 
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Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegajaca do 
podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, 
fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC 
 

5.3. Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 
związany z podłożem. 
Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi 
w p. 5.1. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład 
powinien być wykonany ze spadkiem. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw 
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie 
potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące 
właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być 
określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez 
mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium 
zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 
400 kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza 
się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
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(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a 
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek 
5.4.1. Posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami ceramicznymi. 
Posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami ceramicznymi należy wykonać zgodnie z 
projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi i locówki, wytrzymałość 
podkładu rodzaj i gatunek płytek. Projekt powinien też określić wielkość spadów 
posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek gres należy układać na podkładach cementowych o wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu i licowania ścian płytkami ceramicznymi 
powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem . 
Do wykonywania posadzek z płytek i licowania ścian płytkami ceramicznymi można 
przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek i licuje ściany płytkami 
ceramicznymi należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta 
klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka i licówka ścian powinna być wykonana z płytek tego 
samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wododziału. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i 
kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być 
dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem, a licówka 
ścian z licem ściany. 
Posadzkę z płytek gresu należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek gres zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia 
specjalnych kształtek cokołowych.   
Posadzka i licówka ścian powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub 
kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek.   
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości 
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łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego 
spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
 
 
5.4.2. Wykładzina dywanowa 
Posadzkę z wykładziny dywanowej należy wykonać zgodnie z projektem, który 
powinien określić konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy 
ścianach. 
Posadzki z wykładzin dywanowych można stosować w suchych pomieszczeniach w 
budynkach mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej w 
pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach 
konserwacji.   
Posadzki z wykładzin dywanowych  należy układać na podkładach określonych w 
projekcie z tym, że 
wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co najmniej 12 Mpa,  
a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25. 
Podkład pod posadzkę z wykładziny dywanowej musi spełniać warunki 
przedstawione w p. 5.3. 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. 
Wilgotność podkładu powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy. 
Badanie wilgotności należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych.  
Do wykonywania posadzki z wykładziny dywanowych należy dobierać materiały 
najbardziej odpowiadające celowi zastosowania posiadające wymagane atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umożliwiające ich indetyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol 
barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. 
Powinien być również podany numer normy lub świadectw dopuszczającego do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim 
normom. Wykładziny te powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia 
dźwięków ETN≥+18dB. 
Do przyklejenia wykładzin dywanowych należy stosować kleje zalecane przez 
producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie 
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się 
krótki czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla 
zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót  
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których, wykonuje się posadzki z 
wykładzin nie powinna być niższa niż 10 oC. 
Podkład powinien być wyrównany odpowiednią masą samopoziomującą grub. min.   
2 mm. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego 
samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej. 
Wykładzinę dywanową należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, 
pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na 
podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. 
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Układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między 
arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie 
powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na 
siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina dywanowa powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. 
Do jej przyklejenia należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykładziny dywanowej powinna wykazywać dobre przyleganie 
wykładziny do podkładu; nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny 
(fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy a także zabrudzeń 
powierzchni klejem. 
Posadzkę z wykładziny dywanowej należy wykończyć przy ścianach cokołami lub  
listwami podłogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykładziny 
dywanowej o szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym. 
 
5.4.3. Deszczułki posadzkowe (parkiet). 
Posadzki z deszczułek należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję posadzki, rodzaj deszczułek deszczułek sposób wykończenia przy 
ścianach. Podkład pod posadzki musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.3 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% (podkład z zaprawy cementowej). 
Posadzki z deszczułek można układać przytwierdzając je gwoździami (na ślepej 
podłodze), lub przyklejając lepikiem albo klejem (na gładzi cementowej). Na początek 
należy ułożyć wzór o powierzchni około 2,0 m², będzie to punkt wyjścia do ułożenia 
parkietu w całym pomieszczeniu. Należy wyznaczyć (przy użyciu klinów) wzdłuż 
ścian przerwę dylatacyjną szerokości 8÷15 mm. Nadmiar lepiku lub kleju należy na 
bieżąco usuwać szmatą z parkietu. Po około 24 godz. należy usunąć kliny 
przyścienne i zamontować listwy przypodłogowe (mocuje się je tylko do ścian), oraz 
progi z drewna, mosiądzu lub aluminium. Posadzki z deszczułek można lakierować 
po upływie 72 godz. (lakier chemoutwardzalny 3x). 
 
5.4.4. Panele podłogowe. 
Posadzki z paneli należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję posadzki, rodzaj paneli i sposób wykończenia przy ścianach. Podkład 
pod posadzki powinien spełniać warunki przedstawione w p. 5.3. Posadzki z paneli 
można wykonać jako klejone na krawędziach w miejscu łączenia elementów (pióro-
wpust, na stałe), lub stosując montaż bezklejowy (elastyczny). Panele należy układać 
tak, by dłuższe krawędzie były równoległe do kierunku padania światła (prostopadle 
do okna). Przy ścianach należy wykonać szczelinę dylatacyjną szer. 10 mm (klocki 
dystansowe). Wzajemne przesunięcie panela względem panela równoległego 
powinno wynosić ok. 40 cm. Panele należy układać piórem w kierunku ściany, tak 
aby ułożone elementy miały zarówno na stronie podłużnej oraz na stronach 
czołowych zawsze wpust dla nasadzenia nowego elementu. Przy układaniu 
bezklejowym nie należy używać młotka i dobijaka, gdyż można uszkodzić profil 
paneli. Dwie godziny po ułożeniu można usunąć klocki dystansowe (przy ścianach) i 
założyć listwy przyścienne, montując je do ścian (przy montażu paneli na klej – po 24 
godz.).  
 
5.4.5. Deski tarasowe I-DECK (DLH DREWNO). 
Posadzki z desek I-DECK należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien 
określić konstrukcję posadzki, rodzaj desek. Podkład pod posadzki powinien spełniać 
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warunki przedstawione w p. 5.3 i 5.4.2. W przypadku montażu na gruncie należy 
przygotować podkład z mieszaniny piasku i żwiru usypanego na czarnej włókninie 
chroniącej przed przerastaniem chwastów. Jeśli konstrukcja ma opierać się na 
betonowych klockach lub podkładkach, muszą być one rozstawione w odstępach 
odpowiadających rozstawieniu graniaków. 
Deski antypoślizgowe z drewna twardego należy montować na legarach o ciężarze 
właściwym zbliżonym do materiału desek (powyżej 850 kg/m³), odstęp pomiędzy 
deskami 5÷10 mm. Do montowania desek należy używać śrub i wkrętów zestali 
nierdzewnej lub mosiężnych, które powinny być mocowane 50÷70 mm od brzegu 
deski, długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski. 
Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ wody spomiędzy 
legarów (pod legary należy stosować podkładki izolacyjne np. gumowe).  
Pielęgnacja posadzek z desek I-DECK polega na usuwaniu zanieczyszczeń przy 
użyciu szczotek lub odkurzaczy. W przypadku powstania oblodzonej warstwy na 
posadzkach zewnętrznych nie należy stosować soli i środków chemicznych, 
chemicznych ograniczyć się do użycia piasku. 
Drewno twarde desek I-DECK nie wymaga stosowania żadnych konserwujących 
środków chemicznych. Podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania 
wierzchniej warstwy drewna. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca 
wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna. Można temu zapobiec 
stosując olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.  
W przypadku silnego zabrudzenia można umyć powierzchnię desek przy pomocy 
myjki ciśnieniowej i ciepłej wody.                                                       
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH) 

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)               
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 
6.2.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
 
Odbiór powinien  obejmować : 
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 6.1. 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych, 
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d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem, 
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
wpusty podłogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

 
6.2.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach : 
a/  przygotowanie podłoża, 
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą 
ochronną lub układaniem podkładu. 
 
Odbiór powinien obejmować : 
a/   sprawdzenie materiałów, 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paraizolacji, 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 
e/   w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z 
materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. 
papy). 
 
6.2.3 Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
b/   podczas układania podkładu, 
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbach kontrolnych. 
 
Odbiór powinien obejmować : 
a/   sprawdzenie materiałów, 
b/   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale 
izolacyjnym, jeżeli jest wymagana, 
c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 
miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z 
dokładnością do 1 mm, 
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 
cementowych,   
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą 
i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 
(wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia 
posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 
h/   sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych.  

 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych i licowania 
ścian płytkami ceramicznymi 
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Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić : 
a/   temperaturę pomieszczeń, 
b/   wilgotność względną powietrza, 
c/   wilgotność podkładu. 
  
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub 
termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej 
oddalonym od źródła ciepła. 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hgrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowowagową.   
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy.  
 
Odbiór końcowy robót podłogowych i licowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki i licowania ścian powinno być 
dokonane po uzyskaniu przez posadzkę i licówkę pełnych właściwości techniczno-
użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować : 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie), 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych 
lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek podłóg i 
wykładzin oraz 1mb cokolików.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 posadzek podłóg i wykładzin (oddzielnie dla każdego rodzaju 
posadzki) obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie podłóg i wykładzin, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 mb cokolików z płytek ceramicznych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie cokolików z płytek ceramicznych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 licowania ścian płytkami ceramicznymi obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie licowania ścian płytkami ceramicznymi, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-75/B-10121   Okladziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i 

lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN-159   Płytki ścienne szkliwione. 
PN-89/D-94002   Deszczułki posadzkowe lite. 
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwość właściwość znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzenie jakości powierzchni. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia.        
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10.2. Inne dokumenty 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych. Wydanie ATLAS – 2001 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, Zeszyt 5 – 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB-2004 r.     
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ST-B-21 OSADZENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, 
DRZWIOWEJ ORAZ PRZEGRÓD ALUMINIOWYCH I 
BRAM GARAŻOWYCH   CPV 45422100-8 

 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej, przegród 
aluminiowych oraz bram garażowych podczas budowy zespołu „EKO-MARINA” z 
zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej, przegród 
aluminiowych oraz bram garażowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka i ślusarka okienna, drzwiowa, przegrody aluminiowe, bramy 
garażowe – elementy zabezpieczające otwory budowlane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowej indywidualnej 
stolarki okiennej z PCV, gotowej indywidualnej stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
gotowej typowej stolarki drzwiowej wewnętrznych, typowych okien połaciowych i 
wyłazów na dach, gotowej indywidualnej ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej i 
świetlików, oraz przegród aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych, indywidualnej 
stolarki stalowej drzwiowej, oraz bram garażowych typowych i ścianek systemowych 
w pomieszczeniach sanitarnych – typy zgodnie z wykazami stolarki i ślusarki w 
projektach architektonicznych. 
 
2.2. Parapety wewnętrzne z płyty paździerzowej lub MDF laminowanej, z krawędzią 
typu postforming. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki, ślusarki i aluminium 
w uzgodnieniu z Inspektorem. 
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4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających wyroby możliwie najszybciej po 
wykonaniu montażu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
 
Przygotowanie ościeży 
Stolarka okienna ma być osadzona w ościeżu bez węgarków 
Ościeża bezwęgarkowe powiny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z 
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione 
uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 
wykończonych wyprawą tynkarską wynoszą : 
a/   szerokość +10 mm, 
b/   wysokość +10 mm, 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymogami producenta stolarki. 
  
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. po naprawionych uszkodzeniach i 
nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką 
okienną na podkładach lub listwach. 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 
mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy 
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta stolarki okiennej. 
Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 
pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i 
ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi 
przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
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Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W 
zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać 
montażu zgodnie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego  
zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana 
podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu 
wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  
Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 
zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć. 
 

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i bram garażowych 
Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymogami wykonywania 
robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z 
zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą 
łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 
Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie 
pianką poliuretanową. 
W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się 
do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki 
uszczelniające. 
 

  
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub 
nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm. 
 

6.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz bram 
garażowych należy przeprowadzić następujące badania : 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru, 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
użytych materiałów, 
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i bram garażowych (w szczególności 
oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.), 
- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 

 - sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych bram, 
prawidłowe uszczelnienie między ościeżem i ościeżnicą), 
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- podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz 
zalecenia producentów wbudowywanych wyrobów, 
- prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych), 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi.  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  bram garażowych. 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien połaciowych. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) zamontowanych parapetów. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 zamontowanych przegród aluminiowych. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie i montaż stolarki okiennej, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 montażu bram garażowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie i montaż bram garażowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 przegród aluminiowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
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- wykonanie  i montaż przegród aluminiowych oszklonych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 kpl  osadzenia okien połaciowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- osadzenie okien połaciowych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania". 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia”. 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy). 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”. 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia”( ZmianaAZ1). 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i  
projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
   

10.2. Inne dokumenty   
Aprobata ITB nr AT 152893/98  okna i drzwi balkonowe.  
Aprobata ITB nr AT 153135/98  drzwi zewnętrzne. 
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 
gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” 
COBP Budownictwa ogólnego. 
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ST-B-22  ROBOTY  MALARSKIE   CPV 45442110-1 
 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem robót malarskich podczas budowy zespołu „EKO-
MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem robót malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego 
elementy przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi 
warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, silikonowej, 
silikatowej oraz ftalowych jako gotowych zestawów malarskich posiadających 
Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 
tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  
na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem 
pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 
ochrony osobistej : 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem 
ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach, 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna być 
uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 
producenta). 
 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności : 
a/   całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem 
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin,  oraz armatury 
oświetleniowej itp. 
b/   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych, 
d/   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  
Drugie malowanie można wykonywać po : 
a/   po wykonaniu białego montażu, 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed 
cyklinowaniem posadzek deszczułkowych. 
 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne : 
a/   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 
wymaganiom podanym w p. ST-B-18, 
b/   Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca 
zatarcie na równo z powierzchnią tynku, 
c/   przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 
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Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do : 
a/    rodzaju podłoża, 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
c/   miejsca i warunków malowania. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i 
nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić 
zalecenia technologiczne producenta farb. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie 
zimowym, i w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas 
intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 
pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach 
deszczowych. 
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem 
farbami  wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 
min. przystąpić do malowania. 

5.3. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być : 
a/   gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy 
lub mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć 
usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie 
przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie 
równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg 
obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego, 
b/   dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby 
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie 
spłukać czystą wodą, 
d/   dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna wynosić 3÷6%, a jej 
sprawdzenie można wykonać przy użyciu :  
1/   aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
2/   metodą suszarkowo-wagową, 
3/   papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
  
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania 
zewnętrznego 
Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być : 
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i 
chropowatość betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowanie, 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy 
stalowe wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być 
zabezpieczone przed rdzą  farba antykorozyjną, 
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz 
inne niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w 
naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej 
powierzchni, 
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, 
odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą 
wodą. 
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Podłoża tynkowe powinny : 
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane, 
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane 
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – 
zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cemantowo-
wapienną, 
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 
tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od 
zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku, 
d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane 
zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt 
pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 
następujący : 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b/   drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 
c/   sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 
producenta farb nawierzchniowych. 
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco : 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  
(do czystej lśniącej powierzchni), 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać 
wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane 
w następujący sposób : 
a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy 
użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, 
b/   przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów 
malarskich. 
Powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować w sposób opisany jak dla 
tynków zewnętrznych. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt 
pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 
następujący : 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b/   drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 
c/   sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 
producenta farb nawierzchniowych. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 156 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco : 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  
(do czystej lśniącej powierzchni), 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
 

5.4. Malowanie zewnętrzne 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 
1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w 
okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, 
intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 
pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach 
deszczowych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy 
powodujących zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa 
pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i 
mienia. 
3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i 
odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 
4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu , należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. 
folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

 
5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.4.2.1. Wyrównanie powierzchni  
1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne 
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawa cementowa 1:3. 
2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą 
szpachlową przewidziana do wykonania tynków pocienionych. 
3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny 
mieć usunięte wszelkie drobne wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia 
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  szpachlami zalecanymi przez 
producenta wyrobów. 
4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, 
tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie 
powinny być całkowicie usunięte. 

 
5.4.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
5.4.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu 
miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza 
się ślady pędzla. 
2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów 
podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się 
ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych 
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych 
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plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity 
odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że 
największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 
3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 
przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych 
przez producenta. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 
jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk 
a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku 
powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w 
odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną 
należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością 
barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : 
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
Powłoki z emalii olejnych lub ftalowych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy. 
I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki 

 
 

5.4.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
5.4.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń 
 
1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu 
oraz  ewentualnie po zafluatowaniu tynków i miejsc  naprawianych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna 
występować w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 300C) oraz 
przeciągi. 
3/   Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp.  można wykonywać po 
całkowitym umocowaniu wszystkich elementów. 
4/  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po : 
a/   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych, 
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki. 
5/   Drugie malowanie należy wykonać po : 
a/   wykonaniu białego montażu, 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 
  
5.4.2. Przygotowanie podłoża do malowania 
5.4.4.2.1 Wyrównanie podłoża 
 
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać 
szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed malowaniem. 
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5.4.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.4.4.3. Wykonywanie robót malarskich 
 
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, 
prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia 
się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza 
się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać 
rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być 
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w 
postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub 
sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między 
wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na 
tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o nieco innym 
odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 
0,5m przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod 
względem barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia 
do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. 
Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny 
mieć jednakową szerokość na całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i ftalowych nawierzchniowych powinny mieć barwę 
jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk 
a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku 
powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w 
odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną 
należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością 
barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : 
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
Powłoki z emalii olejnych lub ftalowych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy. 
I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania 
zewnętrznego . 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 
- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich 
przyjęcia, 
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- badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni  po 4 
tygodniach od daty ich wykonania, 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 
- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 
- badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, 
- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od 
daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować : 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez 
zeskrobanie warstwy tynku o grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, 
gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast 
intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej 
powierzchni wodą;  próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug 
i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów : 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 
wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub 
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty). 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje : 
- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku, 
- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym 
miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, 
- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości 
około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie 
należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do 
powierzchni podkładu. 

 

6.1.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach : 
- powłoki z farb emulsyjnych, silikonowych i silikatowych – nie wcześniej niż po 7 
dniach, 
- powłoki z farb olejnych, ftalowych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 
dniach. 
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2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż +50C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 
do 19. 
4/   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem 
producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu 
kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w 
świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 
przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, 
powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej 
do faktury podłoża. 
6/   Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle 
rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określony : 
- przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle 
odbitym, 
- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy 
skorupki kurzego jaja, 
- przy powłokach z farb olejnych i ftalowych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk, 
- przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i ftalowego – połysk lakierowy 
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej, 
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 
koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). 
Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 
9/   Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną 
– przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna 
na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne 
okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami normy państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą 
państwową. 
11/   Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 
przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na 
innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami 
podanymi w normie państwowej. 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim 
przesunięciu po powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego 
piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu 
próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,50 m. 
Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami 
zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie : 
-   badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 
wyrównawczego należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem 
lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża, 
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-   badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 
przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 
odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem 
tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub 
lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, 
jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie, 
-   badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z 
drewna struganego  lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy 
wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje 
się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem 
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w 
odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie 
należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie 
powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w 
ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy 
przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy 
przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy 
na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub 
częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem, 
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej. 
15/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub 
szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce 
nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie 
występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do 
powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez 
kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co 
najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powierzchnia będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza 
się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
17/   Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej. 
18/   Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez 
jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . 
Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. 
Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma 
plam matowych. 
19/   Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i 
wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb 
silikatowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub 
świadectwami. 

 
Ocena jakości malowania 
1/   Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty 
malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane. 
2/   Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych 
robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające 
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wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić 
czy :  
-   całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz 
nakazać usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
-   poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań. 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich 
usuniecie w sposób następujący : 
-   prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę 
malarską, 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie 
drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę 
malarską, 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku 
mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie 
utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i 
pod tym samym kątem wykonać natrysk farby, 
-   matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne 
naniesienie powłoki malarskiej, 
-   odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie 
powłoki – należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie 
przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę 
powłoki. 
 

6.1.3. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania 
wewnętrznego 
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni 
budynków powinny być zgodne z p. 6.1. 
  

6.1.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach : 
-   powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-   powłoki z farb silikatowych, olejnych, ftalowych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 
dniach. 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być 
badane po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i ftalowymi (oraz emaliami 
i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 

 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.1.2. 

 
  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie malowania , 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-C-81800    Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane, ftalowe styrenowe. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  
spoiwach bezwodnych. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb  
graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna). 
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok  
lakierniczych. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu  
wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na  
działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na  
uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta. 
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok  
lakierowych przez zginanie. 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do  
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i  
zużycia. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  
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staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
Ogólne wytyczne. 
  

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcja producenta. 
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ST-B-23 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE  CPV 45450000-6  
 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z osadzaniem różnych gotowych wyrobów ślusarsko-kowalskich w 
trakcie budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku.  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem i osadzeniem elementów gotowych wyrobów ślusarsko-
kowalskich oraz ich zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe zgodnie ze Specyfikacją ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia i jakość prac 
montażowych, za ich zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora. 
  
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Gotowe elementy (wyroby) ślusarsko-kowalskie : 
- pochwyty stalowe na wspornikach, 
- ramki z ceownika 50x40x4 (ławki wolnostojące), 
- korytka (ruszty żeliwne odwadniające) AS-200 SWW 1453-164, 
- kratki wentylacyjne, 
- kraty stalowe okienne stałe, 
- ekrany wysłaniające stację transformatorową (pawilon techn..-gospodarczy Nr 1), 
- schody wewnętrzne techniczne stalowe z elementów VELAND, 
- daszek szklony – konstrukcja z profili aluminiowych, 
- elementy stalowe okiennic okiennych otwieranych i przesuwnych. 
  
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 166 

3. SPRZĘT  
 
Do cięcia stali należy stosować : nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinarki do rur, 
przecinaki, wycinarki, nożyce elektromechaniczne, nożyce pneumatyczne itp.   
Roboty związane z wykonaniem powłok antykorozyjnych malarskich mogą być 
wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
  
 

4. TRANSPORT  
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez 
Producenta. 
  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Cięcie elementów stalowych brzegów i obrabianie brzegów należy wykonywać 
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wymaganiami PN-89/S-10050 p. 2.4.1.1.                                                                  
Podczas gięcia stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia 
dotyczące granicznych temperatur i własności technologicznych stali.                           
Połączenia spawane powinny być wykonane wg Dokumentacji Technicznej 
(Instrukcja spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, 
grubości wszystkich wymaganej jakości połączeń powinny być określone parametry 
spawania. Elementy stalowe powinny być oczyszczone wszystkich rdzy, zgorzeliny, 
smaru, brudu, itp. Do odtłuszczania zaleca się stosowanie preparatów 
chlorowęglowodorowych. Do malowania należy stosować farby do metali zgodnie 
wszystkich Dokumentacją Techniczną. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy : 
- wymiary elementów i części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
 
  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
Jednostką obmiarową jest 1 szt kratek wentylacyjnych. 
Jednostką obmiarową jest 1 mb podchwytów stalowych i korytek odwadniających. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 krat okiennych okiennych ekranów wysłaniających. 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl schodów wewnętrznych z elementów VELAND. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 daszka aluminiowego. 
Jednostką obmiarową jest 1 t elementów stalowych okiennic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Przy odbiorze robót ślusarsko-kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone 
następujące cechy : 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z Dokumentacją Projektową. 
 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę wyrobów gotowych, 
- montaż wyrobów z zabezpieczeniemantykorozyjnym (uzupełnienie), 
- odbiory i testy zgodnie z ST. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. NORMY 
 
PN-77/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. 
PN-82/M-82054  Śruby, wkręty, nakrętki. Własności mechaniczne. 
PN-H-97053       Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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ST-B-24 DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU W TECHNOLOGII 
„LEKKIEJ-MOKREJ” I „LEKKIEJ-SUCHEJ”       
CPV-45450000-6  

 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO) 
ścian budynku w trakcie budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-
usługowym w Giżycku.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
   
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemów 
ocieplenia, wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 
budynków istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 
wymagań dotyczących wykonania systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
1.4.1.  Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych w technologii “lekkiej-
mokrej” np. w systemie STO - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników : 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 

jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
1.4.2. Docieplenie w technologii “lekkiej-suchej” – zestaw składający się z 
następujących składników : 
- materiał do izolacji cieplnej, 
- ruszt drewniany, 
- szalówka drewniana. 
1.4.3.  Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w 
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
1.4.4. Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, 
celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
1.4.5. Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia 
ciepła, jako składnik mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
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1.4.6. Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału 
izolacyjnego do podłoża. 
1.4.7. Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
1.4.8. Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
1.4.9. Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z 
przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z 
wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
1.4.10. Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w 
celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z 
włókien szklanych lub siatki metalowe.  
1.4.11. Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa 
w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
1.4.12. Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć :             
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za “regionalny wyrób budowlany”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.  
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań 
dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, 
wodny roztwór szkła wodnego) stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do 
jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2.  Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał 
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do 
podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu.  
2.2.3. Płyty termoizolacyjne : 
- płyty ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) – ze względu na niską 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) określa norma PN-EN 
13164, 
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 
każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
2.2.4   Łączniki mechaniczne : 
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo  
w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5.  Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. 
dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, 
nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.    
2.2.7.   Zaprawy (masy) tynkarskie  
- masy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5 mm) – typu “baranek”. 
- masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych. 
2.2.8. Farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) : 
-  profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
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systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
-  narożniki ochronne – elementy : z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy 
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 
(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. z ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełnienia nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 
- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m²), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2,0 m ponad 
poziomem terenu), 
- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 
g/m²) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.           
                   
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki : 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobó nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
      
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 

ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania :  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
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nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
 
3. SPRZĘT 
  
3.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji 
past, 
3.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi, 
3.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
3.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp.  
 
 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
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Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub 
czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są 
od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. i niniejszej ST. (W specyfikacji 
techniacznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie).    
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać 
jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego. 

  
5.2. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych : 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne 
cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
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– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa ciśnieniowa - różne 
rodzaje ścierniw), należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 
systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura 
od +5 do +25C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru.   
5.3.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  
5.3.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny 
mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 
godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. 
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 
5.3.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i 
pasków siatki zbrojącej.  
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
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Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.3.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – 
nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu nanieść masę tynku akrylowego lub mineralnego ziarno grub. 1,5 mm 
w systemie STO i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować farbą 
silikonową zgodnie z wymaganiami projektu.    
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 
 
6.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
   
6.1.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.1. oraz 5.2. niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim : 
6.2.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, 
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.2.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 
6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
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kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania, 
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej : 

– tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania pod względem jednolitości i koloru. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie : 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.3.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemu ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach : 
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Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku 

Kategor
ia tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 
pionowego poziomego 

Odchylenie  
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji 

III nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

nie większe 
niż 2 mm na 1 
m i ogółem 
nie więcej niż 
4 mm w 
pomieszczeni
ach do 3,5 m 
wysokości 
oraz nie 
więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeni
ach powyżej 
3,5 m 
wysokości 

nie większe 
niż 3 mm na 1 
m i ogółem 
nie więcej niż 
6 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż  
3 mm na 1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
–  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym.  
 
 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Cena wykonania 1 m2 docieplenia w technologii “lekkiej-mokrej” np. w systemie 
STO, wykonanego przy użyciu styropianu ekstrudowanego (styroduru), oraz wełny 
mineralnej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie ocieplenia, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- kontrolę jakości robót.    
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
9.1. Normy 
PN-EN 13162:2002   
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. (Zmiana A1).  
PN-EN 13500:2005   
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.   
PN-ISO 2848:1998  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10023 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100   
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001   
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004   
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-82/B-02402 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-82/B-02403 
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02851-1:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
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PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania ogólne 
i klasyfikacja.       

 
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 

2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na 
Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
1997 r. 

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 
płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. 
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1386). 

– Dtrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych.  
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ST-B-25 ROBOTY KAMIENIARSKIE ZEWNĘTRZNE                
CPV 45262510-9 

   
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót kamieniarskich (okładziny murków zewnętrznych kamieniem łupanym) w 
trakcie budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku.   

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem okładzin murków zewnętrznych kamieniem łupanym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Okładziny kamienna – zewnętrzna warstwa wykończeniowa murków zewnętrznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z rysunkami projektowymi, Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Elementy kamienne łupane do licowania ścian (PN-B-11211) – otrzymuje się je z 
kamiennych płyt tartych przez przełupanie prostopadłe do płaszczyzny przecięcia lub 
z bloków skalnych. Produkuje się je z granitów, sjenitów, marmurów, piaskowców, 
wapieni zbitych, trawertynów i dolomitów.  
Wymiary : szerokość : 15÷250 mm, długość : 450÷900 mm, grubość : 20÷150 mm. 
Powierzchnia licowa może być łupana lub rwana, materiał mrozoodporny. 
2.2. Zaprawa cementowa M12 (do osadzenia okładziny) – zgodnie z ST-B-18. 
  
 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do wykonania okładzin z kamienia musi być zgodny z technologią 
wykonania robót i powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania okładzin 
kamiennych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Wykładzinowe elementy kamienne powinny być do transportu i składowania 
opakowane. Rodzaj opakowania jest określony w przedmiotowych normach.  
Jako opakowania mogą służyć klatki drewniane lub metalowe, taśmy stalowe, 
pojemniki bądź palety. Każde opakowanie powinno zawierać elementy kamienne o 
jednakowych wymiarach, jednego typu i asortymentu. Opakowania z elementami 
kamiennymi powinno być dokładnie oznakowane z podaniem nazwy lub 
znormalizowanego symbolu elementów, nazwy wytwórni i liczby elementów w 
opakowaniu. Elementy kamienne w opakowaniu układa się na rąb, warstwami na 
podkładkach drewnianych. 
 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Okładziny murków zewnętrznych betonowych i żelbetowych wykonuje się mocując 
elementy kamienne za pomocą haków i klamer montażowych oraz zaprawy 
cementowej M12. Spoiny między kamieniami pozostawia się na 2÷3 cm (od 
zewnątrz) nie zapełnione do czasu ułożenia całej licówki i dopiero później wykańcza 
się zaprawą cementową i oczyszcza licówkę. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-B-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z  
dokumentacją projektową, Specyfikacją i zaleceniami Inspektora. 
 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin, 
- sprawdzenie związania okładziny z podłożem,  
- sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin zaprawą cementową. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) okładziny z elementów 
kamiennych łupanych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
oraz wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 ( 1 m) obejmuje : 
- przygotowanie powierzchni podłoża, 
- dopasowanie elementów,  
- wykonanie klinów, klamer i haków montażowych, 
- osadzenie elementów z zamocowaniem,  
- spoinowanie okładziny kamiennej,  
- testy i pomiary.  
 
    
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
PN-B-11211:1997 
Materiały kamienne. Elementy kamienne łupane do licowania ścian. 
PN-B-11209:1996 
Materiały kamienne. Kamień łupany. 
PN-B-11215:1998 
Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 
wyrobów z kamienia. 
PN-B-06191:1997 
Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej.  
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ST-B–26 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ           
CPV 45233140-2 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach budowy 
zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w Giżycku. 
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania, kontroli i odbioru 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo – 
piaskowej. 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-00 "Wymagania ogólne". 

 
 
 

3. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B-00 "Wymagania ogólne". 
 
2.1 Betonowa kostka brukowa 
2.1.1. Atest wyrobu 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie 
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub 
Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie : 
- wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, 
- wytrzymałości na ściskanie,  
- nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 
- ścieralności. 
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w 
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i 
normy niemieckiej DIN 18501. 
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2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać : 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Należy zastosować : 
- kostkę brukową betonową np. „Starobruk” S9 – do nawierzchni terenowych, 
- kostkę betonową typu „cegiełka” S7 – do nawierzchni schodów terenowych, 
- płytki betonowe chodnikowe P-3 o wym. 40x40x6 cm – do nawierzchni schodów 
terenowych. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą : 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
  
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 
Lp. Cechy Wartości 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

średnia z sześciu kostek 
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co 
najmniej 10 kostek). 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, w procentach, co 
najwyżej 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg 
PN-88/B-06250: 
-pęknięcia próbki 
-strata masy, w procentach, co najwyżej 
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości na             zamrażanych, w procentach, co 
najwyżej 

 
brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co 
najwyżej 

4 

 
 
2.1.6. SKŁADOWANIE 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.  
 
2.1.7. KONTROLA 
Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
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2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki 
cementowo - piaskowej 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
marki nie mniejszej niż 35. Na podsypkę cementowo – piaskową powinien być 
cementem portlandzkim marki 25 a do wypełnienia spoin - marki 35 i odpowiadać 
PN–88/B–30000.Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.  
2.2.2. Kruszywo 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i 
podsypki cementowo - piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-
32250. 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 
2.2.5. Piasek 
Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiadać PN–79/B–06711,a na podsypkę 
cementowo-piaskową 1:4 PN-86/B-06712. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-B-00 "Wymagania ogólne". 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej 
Nawierzchnię można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
 

4. TRANSPORT 
 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki 
można przewozić na paletach transportowych producenta. Pozostałe zasady 
transportu materiałów podano w ST-B-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B-00 "Wymagania 
ogólne". 
 
5.1. Koryto pod nawierzchnie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 1,03 wg normalnej próby Proctora. 
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dla 
szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
 
5.2. Podbudowa 
Podbudowa – podsypka z zagęszczonego piasku grubości 10 cm.  
 
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1 : 4. 
 
5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym 
na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST D-
02.00.00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz 
inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 
wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola 
obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST – "Wykonanie robót" oraz w 
zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej 
ST – "Kontrola jakości robót". 
 
6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil 
podłużny, profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAŃ 
6.5.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.1 i wyniki 
badań przedstawić Inspektorowi akceptacji. 
 
6.5.2. Badania w czasie robót 
6.5.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

- głębokości koryta ± 1 cm, 
- szerokości koryta : ± 5 cm. 
-  

6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej ST. 
 
6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.5.2.4. Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 
każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1 cm. 
 
6.6. Ocena badań 
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich 
przeprowadzonych badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B-00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 m2  przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
obejmuje : 
− rozebranie nawierzchni istniejącej; 
− oczyszczenie kostki; 
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− wyrównanie i zagęszczenie podłoża; 
− wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej; 
− ponowne ułożenie nawierzchni; 
− uporządkowanie terenu. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
DIN 1851  Kostka brukowa z betonu 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Aprobata Techniczna IBDiM Warszawa Nr AT/99-04-0597 – Kostka brukowa z 
betonu (Superbruk).  
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ST-B-27          NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH O WYM. 
50X50X7 CM   CPV 45233140-2 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych 
w ramach budowy zespołu „EKO-MARINA” z zapleczem portowo-usługowym w 
Giżycku. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punktcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem : 
− nawierzchni z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo–
piaskowej 1:4. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Płyty betonowe są wytwarzane z betonu 200 MPa metodą wibroprasowania. 
Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Płyty betonowe 50x50x7 cm 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania płyt betonowych w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
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2.2. Materiały do produkcji płyt betonowych 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
2.2.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji płyt betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
   
2.3. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-86/B-06712. 
 
2.4. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-
30000. Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie 
mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-
88/6731-08. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy płyt na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport płyt betonowych 
Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, płyty 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Płyty betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koryto pod nawierzchnię 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 
być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2. Podsypka 
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek odpowiadający 
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana 
w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartość 
cementu do piasku w stosunku 1 : 4. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm. 

5.3. Układanie nawierzchni z płyt betonowych 
Płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym płyt. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt 
betonowych posiada aprobatę techniczną. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 
− głębokości koryta:  
a) o szerokości do 3 m:      ± 1 cm,  
b) o szerokości powyżej 3 m:    ± 2 cm, 
− szerokości koryta:               ± 5 cm. 
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 
5.2 niniejszej ST. 
  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt betonowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5 niniejszej ST : 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 50 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 
 
 6.4.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 50 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt 
betonowych 50x50x7 cm. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B-00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.3. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm obejmuje : 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułożenie płyt betonowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04111 
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250 
Beton zwykły 
PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-63/B-14050 
Płyty chodnikowe betonowe. 
 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
Nie występują. 
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