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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji wod. - kan.  Budynku sanitariatów,
zlokalizowanego w Zespole„Eko – Marina” z zapleczem portowo – usługowym w GiŜycku

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
robót  -  instalacji wod. - kan.

1.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych
Przedmiotem inwestycji jest budynek sanitariatów.

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy naleŜą następujące prace:
- transport, składowanie materiałów i wyrobów,
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w

panujących warunkach klimatycznych,
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeŜeli taka się naleŜy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robót
Przy budowie, oddawaniu do uŜytku i utrzymaniu obiektów instalacyjnych naleŜy stosować się
unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej
wersji.

Harmonogram robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować:
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak równieŜ metody,

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze;
- załoŜenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót naleŜy uwzględnić:
- warunki  równoczesnego  wykonywania  kilku  rodzajów  robót  na  odcinkach  przylegających  do

siebie  lub  połoŜonych  jeden  nad  drugim,  w  celu  zapobieŜenia  nieszczęśliwym  wypadkom i
moŜliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu juŜ
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót;

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpiecze-
ństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagroŜone.

Wprowadzenie na budow ę

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udoku-
mentowane spisaniem protokołu.
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć  Wykonawcy plan urzą-
dzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złoŜyć pisemne oświadczenie,
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Ŝe w danym terenie nie ma Ŝadnych urządzeń podziemnych.
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać  się  z terenem, na którym będą

prowadzone roboty. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają
być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewen-
tualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. NaleŜy
tu m.in.:
- w  przypadku  stwierdzenia  w  gruncie  lub  na  nim  nie  wykazanych  w  dokumentacji  kabli,

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orga-
nem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi;

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemoŜliwości ich usunięcia –
zabezpieczenie  przewodów w sposób  umoŜliwiający  właściwe  i  bezpieczne  wykonywanie
robót;

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych,
przewidywanego  cięŜaru  przewoŜonych  materiałów  i  innych  przedmiotów  oraz  urządzeń
dostarczanych na plac budowy. Szerokość i połoŜenie dróg powinny odpowiadać  wymaga-
niom dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów
bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy
pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę
dla obiektu i robót budowlano – montaŜowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej
decyzji.

Koordynacja robót
Koordynacja robót instalacyjno – montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywa-
na we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zap.-
wniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólno instalacyjnych, a równocześnie umoŜliwiał
technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonio-
gram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót
specjalistycznych.
Koordynacją  naleŜy  objąć  równieŜ  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z  robotami
instalacyjnymi,  jeśli  Wykonawca robót  sanitarnych nie  będzie  ich  wykonywać  własnymi  siłami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp. 
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną
do kontaktów z  Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne
kwalifikacje  i  pełnomocnictwo  do  udzielania  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  techniczne  i
finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru
i gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Skarb Państwa. NaleŜy za-
stosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej;
- pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze środków łączności;
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W przypadku skrzyŜowania  lub znacznego zbliŜenia  wykopu ziemnego do istniejących podzie-
mnych instalacji i urządzeń, naleŜących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpiecza-
jących naleŜy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci.
W  szczególności  naleŜy  dokonać  uzgodnień  terminów  realizacji  i  czasu  trwania  robót  w  tym
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów.
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1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty instalacyjne nie mogą być  naraŜone na działanie
czyn-ników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wi-
bracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach przekraczają-
cych wartości dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naleŜy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco od-
działywać  na  środowisko  w  rozumieniu  przepisów  zawartych  w ustawie  “Prawo  Ochrony
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
W trakcie prac instalacyjnych Wykonawca jest  obowiązany uwzględnić  ochronę  środowiska na
obszarze prac,  a w szczególności  ochronę  gleby,  zieleni  i  stosunków wodnych oraz zapewnić
oszczędne korzystanie z terenu.
Zastosowane  będą  rozwiązania  ograniczające  poziom  hałasu  do  wartości  dopuszczalnych  w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).
Teren  planowanej  inwestycji  nie  jest  połoŜony  w  sąsiedztwie  obszarów  prawnie  chronionych,
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99,
poz.1079 z późniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  ogólnych  prze-
pisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instru-
kcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywa-
nych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stoso-
wanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszcza-
nie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.
UŜywane na budowie maszyny i urządzenia naleŜy zabezpieczyć  je przed moŜliwością  uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca powinien posiadać  aktualne uprawnienia do wykonywania prac,  których się  podej-
muje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urzdzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnie-
nia
Kwalifikacje  personelu  Wykonawcy  robót  powinny  być  stwierdzone  przez  właściwą  komisję
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy :
− sprawdzić toŜsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu

pisemnym;
− wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
− sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe

zabezpieczenia i inne warunki BHP.

1.4.5. Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazy-
- -nowania materiałów;
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną;
- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy;
- łączność telefoniczną na placu budowy;
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- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robót;
o harmonogramu robót budowlano – montaŜowych, uzgodniony ze wszystkimi Wyko-

nawcami;
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obie-

któw znajdujących się pod napięciem.

1.4.6. Organizacja ruchu
Teren  inwestycji  nie  jest  połoŜony  w  pasie  drogowym  zarezerwowanym  w  planach  zagospo-
darowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym.
Obsługa  komunikacyjna  inwestycji  z  układu  istniejącego.  Usytuowanie  inwestycji  nie  zmienia
istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ
dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie
W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieŜenia niebezpie-
czeństwu, jakie moŜe zagraŜać  osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania
robót teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie moŜna ogrodzić, oznaczyć
naleŜy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania
robót powinny być dostatecznie oświetlone.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót
Grupy, klasy i kategorie robót występujących przy wznoszeniu obiektu wyszczególniono w po-
niŜszej tabeli:

45 215 000
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów
uŜyteczności publicznej

45 321 000 Izolacja cieplna

45 331 210 Instalowanie wentylacji

1.6. Określenia podstawowe
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia
niegdzie wcześniej nie zdefiniowane.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Zgodno ść
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie:

�Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
�zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną,
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2.2 Dostawy - prototypy – próbki

2.2.1 Jakość dostaw
UŜywane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, moŜliwymi do zrealizowania w
krótkim czasie.
Materiały, elementy lub zespoły uŜywane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak równieŜ w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą
posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.

2.2.2 Wybór dostaw
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. KaŜda propozycja Wykonawcy, która
nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.
W zaleŜności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moŜe być zaŜądane przedstawienie
prototypów, próbek lub montaŜy prowizorycznych na miejscu robót, aby umoŜliwić weryfikację
niektórych dostaw ze względu na:
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich połączenie z innymi elementami.
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złoŜone w baraku na placu
budowy. Będą one słuŜyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie moŜe złoŜyć
Ŝadnego zamówienia na urządzenia (chyba Ŝe na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub
odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę i
Projektanta.

2.3 Materiały

2.3.1  URZĄDZENIA ( instalacja wodoci ągowa):

− Baterie umywalkowe
− Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
− Baterie zlewozmywakowe

2.3.2  PRZEWODY I UZBROJENIE (instalacja wodoci ągowa):

− Przewody wykonane z polietylenu systemu UNIPIPE
− Przewody wykonane z polipropylenu systemu Bor – stabi PN 20
− Przewody wykonane z poliprpylenu systemu BOR  PN 16 
− Złączki,  kształtki  systemu UNIPIPE,  zawory  przelotowe  kulowe,  zawory  czerpalne,  zawory

antyskazenienowy, zawory termostatyczne 

2.3.3  Izolacje (instalacaj wodoci ągowa)

− Izolacja otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) 

− Izolacja otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

− Izolacja otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

2.3.4 Próby szczelno ści instalacji wodoci ągowej

−−−− próby szczelności instalacji wodociagowej
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−−−− płukanie instalacji wodociągowej 

2.3.5 Roboty budowlane (instalacja wodoci ągowa)

2.3.6 URZĄDZENIA (instalacja kanalizacyjna)

− Pisuary pojedyńcze z zaworem spłukującym

− Brodziki natryskowe

− Zlewozmywaki z blachy jednokomorowe z ociekaczem

− Zlewozmywaki z blachy jednokomorowe

2.3.7 PRZEWODY I UZBROJENIE (instalacja kanalizacyj na)

− Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC,

− Rury wywiewne wykonane z PVC, czyszczaki kanalizacyjne, syfony, wpusty ściekowe, 

2.3.8 Roboty ziemne i budowlane

- wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, zrywanie posadzek cementowych

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Maszyny i inne urządzenia techniczne naleŜy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie powinny być usta-
wione i uŜytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

     Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom
o  dozorze  technicznym  powinny  posiadać  waŜne  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji.  Dokumenty  te  powinny  być  dostępne  dla  organów  kontroli  w  miejscu
eksploatacji  maszyn  i  urządzeń.  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych  urządzeniach  technicznych  powinny  być  dostępne  instrukcje  bezpiecznej  obsługi  i
konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Dostawa  materiałów przeznaczonych  do robót  instalacyjnych  powinna  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu
materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do  wykonywania  danego
rodzaju robót. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu.
W  czasie  transportu  oraz  składowania  aparatury  i  urządzeń  naleŜy  przestrzegać  zaleceń
Wytwórców, a w szczególności:
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
      przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu naleŜy zdemontować i odpowiednio
      zabezpieczyć;
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- aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować , nie naraŜając ich na  uderze-  
      nia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.
- zabezpieczyć je przed kradzieŜą lub zdekompletowaniem.

5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH

5.1. Koordynacja prac
Wykonawca  wyznaczy  osobę  odpowiedzialną  za  prace,  która  będzie  jedyną  osobą
uprawnioną  do  kontaktów  z  Inwestorem  i  Generalnym  Wykonawcą.  Osoba  ta  powinna
posiadać  niezbędne  kwalifikacje  i  pełnomocnictwo  do  udzielania  odpowiedzi  na  wszystkie
pytania  techniczne  i  finansowe  dotyczące  instalacji,  podczas  całego  okresu  trwania  prac
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.

5.2. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wn ęki – zakotwienia

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
Wszystkie  otwory,  bruzdy,  kotwienia  i  zamocowania  konieczne  do  przeprowadzenia
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która
dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczególne środki ostro Ŝności
Przy wykonywaniu  przepustów wymagających uszczelnienia,  zachowane zostaną  wszystkie
konieczne  środki  ostroŜności,  które  zostaną  uzgodnione  z  inŜynierem-specjalistą  z
uprawnieniami  w  tej  dziedzinie.  Otwory  i  przebicia  w  ścianach  przegrodowych  z  bloków
cementowych, cegieł i  płyt gipsowych juŜ postawionych, moŜna przebijać  jedynie za zgodą
Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej
niŜ 10 cm.

5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne
Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich
ogniowa, akustyczna  i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania
elementów naleŜy wykonać tak ,aby  powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez Ŝadnych
przygotowań do wykończenia.

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić
się,  Ŝe nie ma rozbieŜności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnią  się na miejscu, Ŝe zachowanie wymaganych rozmiarów
jest moŜliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Generalnego Wykonawcę, który na
miejscu  udzieli  odpowiednich  wyjaśnień  oraz  dokona  koniecznych  sprostowań.  Za  błędy  i
modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy,
którzy nie będą przestrzegać powyŜszej zasady.
jszej niŜ 10cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
INSTALACYJNYCH 

6.1 Sprawdzenie wymiarów
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić
się,  Ŝe nie ma rozbieŜności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnią  się na miejscu, Ŝe zachowanie wymaganych rozmiarów
jest moŜliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Generalnego Wykonawcę, który na
miejscu  udzieli  odpowiednich  wyjaśnień  oraz  dokona  koniecznych  sprostowań.  Za  błędy  i
modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy,
którzy nie będą przestrzegać powyŜszej zasady.
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6.2 Kontrola jako ści
Jakość  świadczeń  i  wykonania  musi  odpowiadać  normom i  przepisom  polskim  względnie
europejskim.  W  oparciu  o  zawarte  w  wykazie  świadczeń  dane  dotyczące  typu,  części  i
materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uwaŜa się równieŜ przebieg procesu
produkcyjnego, aŜ do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i
przepisów wykonawczych.

6.3 Odbiory mi ędzyoperacyjne
Przy robotach instalacyjnych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować  równieŜ  odbiory
dodatkowe, międzyoperacyjne i  częściowe,  których głównym celem jest  osiągnięcie wysokiej
jakości robót.
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na
prawidłowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów,
którzy  uczestniczyli  w  wykonawstwie  danego  rodzaju  robót  oraz  ewentualnie  przedstawiciel
Zamawiające-go lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
Z kaŜdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny
być wykonane przed podjęciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.

6.4 Odbiory cz ęściowe
Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość
jak równieŜ elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania
robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w
obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

6.5 Szkolenie 
Wykonawca  zapewni  szkolenie  personelu  eksploatacyjnego.  Osoby  te  muszą  być
przeszkolone  w  zakresie  uŜytkowania  i  parametryzacji  systemu,  jak  równieŜ  w  zakresie
właściwej  konserwacji  sprzętu.  Szkolenie  na  miejscu,  na  zainstalowanym  sprzęcie,
powinno  wynosić  co  najmniej  2/3  przewidzianego  szkolenia.  Koszty  transportu  personelu
prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny.
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami
prakty-cznymi, zawierające:

---- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami,

---- ostrzeŜenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostroŜności w czasieuŜytkowania,

---- bieŜące operacje konserwacyjne.

6.6 Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoŜy Inwestorowi dokumentację powykonawczą.
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy;
- komplet protokołów prób montaŜowych;
- protokoły rozruchu technologicznego;
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych

przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słuŜb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia
te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem uŜytkowania od urządzeń powszechnie
stosowanych;

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z
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dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami;
- protokół przeszkolenia personelu obsługi;
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych

UŜytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania

wykonawstwa;
- dziennik budowy;
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;
- inne dokumenty w zakresie zaleŜnym od charakteru i specjalności robót.
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań

projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Przedmiar robót 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać
swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być  wartościami globalnymi dla
robót opisanych w tych pozycjach,  włączając koszty i  wydatki  konieczne dla wykonania
opisanych  robót  razem z  wszelkimi  robotami  tymczasowymi,  pracami  towarzyszącymi  i
instalacjami,  które  mogą  okazać  się  niezbędne  oraz  zawierać  wszelkie  ogólne ryzyko,
obciąŜenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest
przetarg.

3. Nakłady  robocizny,  oprócz  czynności  podstawowych,  muszą  uwzględniać  równieŜ
następujące roboty i czynności:
-  transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
    wbudowania;
-   kontrolę stanu jakości materiałów;
-   przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;
-   montaŜ, demontaŜ i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 
    4m;
-   wykonywanie czynności pomocniczych;
-   obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
-    usuwanie wad i usterek;
-    udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

4. Nakłady  zuŜycia  materiałów  naleŜy  określać  na  podstawie  aktualnego  Katalogu
Jednostkowych Norm ZuŜycia Materiałów Instalacyjnych. Nakłady na materiały pomocnicze
przyjmować w wy-sokości 2,5% wartości materiałów podstawowych.

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a takŜe wymogów
wy-nikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

6. Zakłada się, Ŝe koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są
równo rozłoŜone na wszystkie ceny jednostkowe.

7. Nie uwzględnia się Ŝadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu.
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w

Międzyna-rodowym Systemie (SI).

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym
przedmiarze robót.

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o
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zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych

pozycjach przedmiaru robót.
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone

powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych
na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w
kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej.

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuŜ linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu.

4. JeŜeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a

przed ich uŜyciem zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać waŜne świadectwa atestacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z

harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i
Zamawiającego. W szczególności:

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót;
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U śYTKU

8.1. Odbiór ko ńcowy
Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem UŜytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich
instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora).
MoŜe on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i
przedstawicieli UŜytkownika oraz kompetentnych organów.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących
    przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);
- złoŜenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być
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od niego zaŜądane.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo –

kosztorysową,  
    warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi

protokołami prób montaŜowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu
technologicznego, sprawdzając przy tym równieŜ wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w
protokołach prób i odbiorów częściowych.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz
z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
Łącznik moŜe być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót
wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz
wykonania zaleceń.
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (UŜytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy
od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez UŜytkownika w okresie trwania
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna 
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc
ta moŜe być realizowana poprzez:
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ŝe interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia,
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyŜur na miejscu.

8.4. Rękojmia i gwarancje 
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauwaŜalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne
przedłuŜenie gwarancji od swoich dostawców.
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
które zleci swoim podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt,
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w
cenach jednostkowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY

10.1 Skład dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty:
• przedmiar robót;
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna;
• opis techniczny,
• komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2 Normy i przepisy
Wszystkie roboty zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków  
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
      sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów instalacyjnych i terenów;
• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko”;

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót instalacyjnych.

• Ustawa o wyrobach instalacyjnych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to
przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania. 

NaleŜy stosować się do poleceń:
• Nadzoru budowlanego,
• Ochrony ppoŜ.,
• BHP,
• San-Epid
• innych uprawnionych słuŜb .

Wykaz norm branŜowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):

Nr normy PN Tytuł normy PN Zakres obowiązku
stosowania normy

PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe Całość normy

1



PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne
technologiczne. ObciąŜenia pojazdami Całość normy

PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie
śniegiem Całość normy

PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie
wiatrem Całość normy

PN-88/B-02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem Całość normy

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
odporności ogniowej elementów budynków

Obowiązujące:
p.1.2, p.1.3.1 do

1.3.8, p.2.1 do 2.7

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach
podłogowych - wraz ze zmianą PN-B-
02854:1996/A1:1998

Całość normy

PN-88/B-02855
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania
materiałów

Z wyłączeniem:
p.2.6, 2.7 i 3.1

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
właściwości dymotwórczych materiałów

Z wyłączeniem:
p.2.3 i 2.4

PN-93/B-02862
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
niepalności materiałów instalacyjnych - wraz ze zmianą
PN-93/B-02862/Az1:1999

Całość normy

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Całość normy

PN-B-02872:1996Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
odporności dachów na ogień zewnętrzny Całość normy

PN-B-02874:1996
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
stopnia palności materiałów instalacyjnych - wraz ze
zmianą PN-B-02874/Az1:1999

Całość normy

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń Całość normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i
obliczanie - wraz ze zmianą PN-B-03002/Az1:2001 . Całość normy

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Całość normy 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Z wyłączeniem
rozdziału 4 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie Całość normy 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe Całość normy 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie Całość normy 

PN-84/B-03230
Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt
warstwowych i Ŝebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Całość normy 

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia
statyczne i projektowanie Całość normy

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania -
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3

Całość normy 

PN-EN ISO
6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania

Całość normy 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach instalacyjnych Całość normy
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Całość normy
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PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych
barwami lub cyframi Całość normy

PN-EN
60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) Całość normy

PN-EN
61293:2000

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego Całość normy

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie Całość normy

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
instalacyjnych Całość normy

PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne Całość normy

W zakresie instalacji elektrycznych uŜyte zostaną materiały instalacyjne i urządzenia pomiarowe,
odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym IEC. Sprzęt opatrzony zostanie znakiem
CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposaŜenia elektrycznego w celu uniknięcia
zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i wpływy zewnętrzne, na które instalacja
elektryczna jest naraŜona.

1


